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Invitation til konkurrencen

En historisk mulighed for at 
forme fremtidens Folketing

Vores vision er at skabe nye og bedre 
rammer for et åbent, tilgængeligt og  
engagerende folkestyre.

Det er mig en stor glæde at byde velkommen til denne projekt
konkurrence om Folketingets nye rammer i Rigsarkivets tidligere 
bygninger på Slotsholmen. 

­

 
Et velfungerende demokrati kræver åbenhed og tillid til den lov
givende forsamling – to vigtige værdier, som vi skal værne om. 
For demokrati er ikke noget, vi kan tage for givet. Det skal plejes 
og udvikles, ikke mindst i disse år, hvor vores samfund bliver 
mere komplekst, og rammerne om den demokratiske samtale 
forandrer sig.  

­

 
Åbenhed og tillid opstår bl.a. i mødet mellem borgerne og politi
kerne. For selv om man kan mødes virtuelt, er det fysiske møde 
en grundsten i det moderne folkestyre. Dette vigtige møde vil vi 
gerne skabe bedre rammer for i Folketinget. 

­

 
Med overtagelsen af Rigsarkivets tidligere bygninger er tiden nu 
kommet til, at vi skal udvikle og bygge fremtidens Folketing. Et 
parlament skal nemlig ikke kun fungere som ramme for det aktu
elle folkestyre. Det skal også kunne understøtte og imødekomme 
den udvikling og fornyelse, der er nødvendig for at holde folke
styret levende.  

­

­

 
Men hvordan skaber vi fysiske rammer, der styrker interessen for 
demokratiet og medvirker til at gøre politik interessant og ved
kommende for flere? Hvordan gør vi den vigtige kulturarv, byg
ningerne repræsenterer, tilgængelig for offentligheden? Hvordan 
sikrer vi lige adgang til bygningerne for alle? Og hvordan kan vi 
arbejde ambitiøst med bæredygtighed i projektet? Det er nogle af 
de spørgsmål, vi ønsker svar på i projektkonkurrencen. 

­
­

 
Vi oplever en stor efterspørgsel fra borgere, som gerne vil besøge 
Folketinget og lære mere om folkestyret og det daglige arbejde. 
Samtidig har vi behov for mere plads til offentlige konferencer, 
parlamentariske møder og kontorfaciliteter. 

Folketingets Formand Søren Gade.  
Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.

Med projektkonkurrencen håber vi at få inspirerende bud på, 
hvordan vi kan skabe et stærkt og sammenhængende Folketing 
på tværs af borgervendte og parlamentariske faciliteter, så Folke
tinget fortsat kan være et af verdens mest åbne parlamenter. 

­

 
Det er en spændende og udfordrende opgave, som vi glæder os 
til at modtage jeres bud på. 

Rigtig god fornøjelse med konkurrencen!

Søren Gade
Folketingets formand
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Folketingssalen set fra tilhørerpladserne. Fotograf: Anders Hviid.
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Processen frem til nu
Kulturministeriet offentliggjorde i 2017 nyheden om, at Rigs
arkivet skulle flytte fra Slotsholmen. Siden da har Folketinget 
arbejdet med at undersøge mulighederne for at overtage byg

­

­

ningerne og integrere dem i Folketingets øvrige bygningsmasse.
Forløbet kulminerer nu med udskrivelsen af denne projekt
konkurrence. 

Figur 2: Tidslinje for proces frem til nu

­

2017 Kulturministeriet meddeler, at Rigsarkivet flytter fra Slotsholmen.

2018 Folketinget gennemfører et parallelopdrag (en idékonkurrence),  
som danner grundlag for Folketingets vision og ønsker til projektet.

2019 Folketinget formulerer en vision for projektet på baggrund af inddragelse af 
Folketingets partigrupper, Folketingets Administration og øvrige kernebrugere.

2020 Folketinget beslutter at arbejde videre med en underjordisk forbindelse mellem 
Christiansborg og Rigsarkivets tidligere bygninger samt en underjordisk besøgsindgang. 

2021

Folketinget beslutter øvrige funktioner i projektet og formulerer bl.a. et ønske om  
at reetablere de oprindelige loftshøjder og tagvinduer i Kunstkammerbygningen.  
Rigsarkivet flytter fra Slotsholmen. Folketinget indgår et samarbejde med  
Bygningsstyrelsen, som skal varetage bygherrerollen.

2022 Bauherr, Folketinget og Bygningsstyrelsen udarbejder 
idéoplæg og forbereder projektkonkurrence.

2023 Folketinget og Bygningsstyrelsen udskriver projektkonkurrence.
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Kort om konkurrencen
I det følgende gives der et kort resumé 
af konkurrenceprogrammet.

Projektkonkurrencen består af tre elementer:  

• Transformation og restaurering af Rigsarkivets tidligere 
bygninger til borgervendte og parlamentariske faciliteter.

• Nybyggeri af en underjordisk besøgsindgang med adgang 
fra Rigsdagsgården og heraf tilhørende udvikling af Rigs
dagsgården.

• Integration og sammenbygning med eksisterende 
bygninger og byrum. 

­

 

Konkurrenceform 
Projektkonkurrencen gennemføres som en tofaset konkurrence 
med henblik på at indgå en totalrådgiveraftale mellem vinderen 
og Bygningsstyrelsen som ordregiver. Fase 1 er en projektkon
kurrence, og fase 2 er en forhandlingsfase. Dommerkomitéen 
forventer at udpege en til tre vindere af projektkonkurrencen, 
som efterfølgende vil blive indbudt til at deltage i forhandlings
fasen. Den endelige vinder kåres i foråret 2024.

­

­

Opgavens omfang  
Projektet kommer forventligt til at omfatte et bruttoareal på for
venteligt 10.000-12.000 m2. Projektet rummer borgervendte 
faciliteter i form af besøgsindgang, besøgscenter og spisested 
samt parlamentariske faciliteter i form af udvalgsværelser,  
møderum og arbejdspladser. Projektkonkurrencen skal ses som 
et led i at få etableret et solidt grundlag for det endelige projek
tets omfang og kvalitet, før den tidsmæssige og økonomiske 
ramme for projektet lægges fast.

­

­

Konkurrenceforslagets udførelse 
Konkurrenceforslag bør begrænses til at være et helhedsgreb  
på skitseniveau. Dels ønsker vi at begrænse deltagernes omkost
ninger til at udarbejde et konkurrenceforslag, dels ønsker vi,  
at den videre udformning af projektet sker i et tæt samarbejde 
mellem Folketinget, Bygningsstyrelsen og vinderen af konkur
rencen.

­

­

Bedømmelseskriterier 
Dommerkomitéen vil vurdere konkurrenceforslagene på deres 
arkitektoniske og funktionelle kvaliteter i forhold til de ønsker 
og forudsætninger, der er beskrevet i konkurrenceprogrammet, 
ud fra følgende bedømmelseskriterier i fase 1:

• Arkitektur
• Funktion

 
Datoer 
Informationsmøde og 
fælles besigtigelse:  

 
den 14. august 2023  

 
Afleveringsfrist, fase 1: den 29. september 2023 
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Trafik gennem passage ind til Rigsdagsgården. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.
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Vision
Med visionen om at skabe nye og bedre rammer for et åbent, 
tilgængeligt og engagerende folkestyre ønsker Folketinget ud fra 
følgende grundfortælling, at de nye kvadratmeter anvendes til at: 
 
Styrke de borgervendte aktiviteter 
Interessen for Folketingets arbejde og for at besøge huset er 
stor, og flere borgervendte aktiviteter er i dag meget efterspurg
te. Vi ønsker at styrke de borgervendte aktiviteter og imøde
komme efterspørgslen ved at invitere flere indenfor.  

­
­

 
Forbedre og forny rammerne for det 
parlamentariske arbejde  

 

Folketinget er et levende hus med mange aktiviteter, hvilket 
kræver, at rammerne løbende kan tilpasses. 

Vi ønsker med nye og mere fleksible rammer at lette presset på 
de eksisterende mødefaciliteter samt på kontorfaciliteterne for 
Folketingets medlemmer og ansatte og at styrke mulighederne 
for det fysiske møde med borgerne, civilsamfundet m.fl. 

 

Målsætninger og tværgående principper 
Af strategikortet fremgår fire målsætninger og otte tvær gående 
principper, som er tænkt som en strategisk rettesnor og ”tjek
liste” for udviklingen af projektet.

­

Rigsdagsgården. Fotograf: Christoffer Regild.
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Figur 3: Strategikort

Styrke de borgervendte aktiviteter Forbedre og forny rammerne for det 
parlamentariske arbejde

Vision

Grundfortælling

Tværgående principper

Målsætninger
Folketingets nye rammer skal:

Vi skaber nye og bedre rammer for et åbent, tilgængeligt og engagerende folkestyre

Værdige  
bygninger

 
Udvikling af de eksisterende 

bygninger med respekt for den 
historiske identitet som 
demokratiets højborg.

 Folketinget skal opleves som et 
værdigt, vigtigt og smukt sted.

Et godt og tidssvarende
arbejdsmiljø 

Et godt og tidssvarende 
arbejdsmiljø, hvor der er balance 

mellem åbenhed og arbejdsro 
samt et godt inde klima  

med god akustik.

Høj service og  
effektiv drift 

Prioritering af funktioner  
der understøtter det parlamen-

tariske arbejde og et vel-
fungerende Folketing.

Høj og afbalanceret  
sikkerhed 

Et trygt og sikkert sted at 
arbejde og besøge.

Fleksibilitet og 
tilpasningsdygtighed 

Enkel tilpasning og trans-
formering til ny anvendelse  
i en fremtid med ændrede  

behov og fokus på langtids  -
hold bare løsninger.

Friktionsfrit flow 

 
Let og effektiv bevægelse  
og god way finding mellem  

Folketingets forskellige 
funktioner og bygninger.

Bære dygtighed 

 
Implementering af bære-

dygtighed i løsning erne, f.eks. 
effektiv brug af kvadratmeter, 

genanvendelse og transforma-
tion af eksisterende bygninger 

 og materialer, energi-
effektive løsninger mm. 

Tilgænge lighed  
for alle 

Lige muligheder for at bruge 
 og færdes i bygningerne for alle 

gennem universelt design.

Fremme et åbent 
og inviterende  
parlament som 
er tilgængeligt  

for alle.

Understøtte den  
demokratiske  

deltagelse og give flere 
lyst til at engagere sig 
i det repræsentative 

demokrati.

Styrke mulig-
hederne for møder 

mellem borgere  
og politikere og 
indsigten i det  

politiske arbejde.

Skabe moderne  
og velfungerende 

rammer, der  
understøtter det 
parlamentariske 

arbejde.
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Centrale opgaver
Projektet har en høj kompleksitet og der er mange aspekter, 
som først vil skulle afklares efter konkurrencens afslutning. For 
at afgrænse konkurrenceopgaven har vi formuleret følgende 

fem centrale opgaver, som vi opfordrer konkurrencedeltagerne 
til særlig at tage stilling til i udarbejdelsen af konkurrence
forslagene: 

Helhedsgreb med en stærk sammenhæng 
Vi ønsker at integrere Rigsarkivets tidligere bygninger med 
Folketingets eksisterende bygningsmasse, så den livlige 
atmosfære og aktivitet, der kendetegner Folketingets dag
ligdag, også afspejles i de nye omgivelser. Sammenhængen 
mellem bygningerne er en forudsætning for, at projektet 
bliver en succes. Vi vil derfor gerne se bud på følgende:

­

    

 
Hvordan skaber vi værdige, velproportionerede forbindelser? 
Hvordan kan de nye rammer afspejle Folketingets identitet?  
Og hvordan kan vi gennem disponering af funktioner sikre  
et let, overskueligt og gnidningsfrit flow såvel horisontalt  
som vertikalt?   

­

Et åbent og sikkert Folketing 
Vi ønsker i højere grad end i dag at invitere flere borgere 
indenfor i parlamentet. Samtidig skal Folketinget være et 
trygt sted at arbejde og besøge. Vi vil derfor gerne se bud 
på følgende:

Hvordan kan projektet i sin udformning og arkitektoniske 
fremtoning såvel ude som inde fremstå imødekommende,  
levende og værdigt, uden at der gås på kompromis med krav  
til sikkerhedsforanstaltninger?

Et levende politisk hus og en arbejdsplads 
Vi ønsker et levende politisk miljø med respekt for, at  
Folketinget også er en arbejdsplads, hvor der er behov for 
ro til fordybelse – i det daglige arbejde. Vi vil derfor gerne  
se bud på følgende:

Hvordan kan vi gennem disponering og placering af zoner  
skabe en naturlig sammenhæng og overgang mellem de områder,
hvor besøgende kan få indsigt i det politiske arbejde, overvære 
høringer og møde politikerne, og de områder, hvor politikere 
og ansatte kan få arbejdsro?

 

Transformation til nye funktioner 
Vi ønsker at værne om de historiske bygninger og stedets 
kulturarv og samtidig skabe en ny fortælling om bygninger
ne, så vi får en anvendelig, funktionel og fleksibel indretning 
såvel ude som inde. Vi vil derfor gerne se bud på følgende:

­
Hvordan kan vi transformere og indrette både bygninger og 
byrum med nye funktioner i respekt for stedets kvaliteter og 
bygningsfredningen? Og hvordan kan vi gennem denne trans
formation sikre lige adgang for alle? 

-

Ansvarlig brug af ressourcer 
Vi ønsker at arbejde ambitiøst med bæredygtighed i  
projektet. Vi vil derfor gerne se bud på følgende:

Hvordan kan vi både i Rigsarkivets tidligere bygninger og i den 
nye besøgsindgang minimere byggeriets miljøpåvirkning og 
understøtte bæredygtige løsninger? Hvordan kan vi herunder 
gennem en velovervejet disponering og formgivning af besøgs
indgangen minimere ressourceforbruget?

-

Folketingets nye rammer10    |    Introduktion
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Slotsholmen
Centralt i København ligger Slotsholmen, en ø, 
som siden middelalderen har været hjemsted 
for den danske centraladministration.

Slotsholmen har stadig en central rolle – her ligger Christiansborg 
Slot med Folketinget, Statsministeriet, Højesteret, kongehuset og 
en række ministerier samt Rigsarkivets tidligere bygninger, som 
danner ramme om dette projekt. Trafikalt er Slotsholmen kende
tegnet ved, at øen i periferien har et pulserede byliv med biler, 
busser, cykler og gående, mens det indre af øen omkring 
Christiansborg og Det Kongelige Biblioteks Have (Biblioteksha
ven) primært er forbeholdt bløde trafikanter til fods og på cykel. 
Her er mange passager og stier, hvor man kan opleve koncentra
tionen af historiske byrum, museer og kulturinstitutioner. 

­

 
­

­

Byrum 
Slotsholmen byder på en bred vifte af byrum med hver deres 
karakter – fra de rekreative stræk langs kanalerne over de urba
ne rum Rigsdagsgården og Christiansborg Slotsplads til de mere 
parklignende rum Bibliotekshaven og Arkivgården. Ridebanen 
er ligeledes et særegent byrum med en unik og historisk karak
ter og duft af heste fra de kongelige stalde.

­

­

Kulturarv 
Bygningerne på Slotsholmen er stort set alle bevaringsværdige 
eller fredet. Det tredje Christiansborg, som blev indviet i 1928, 
efter at det andet Christiansborg Slot brændte i 1884, har status 
som bevaringsværdigt. Flere af bygningerne, der ikke brændte 
ned sammen med det forrige slot, er i dag fredet, bl.a. Proviant
huset, Løngangsbygningerne og pavillonerne ved Arkivgården 
samt Rigsarkivets tidligere bygninger, der blev fredet i 1945. 
Rigsdagsgården er desuden sammen med hele den middelalder
lige bydel i København udpeget som kulturarvsareal.

­

­

Se bilag B1, Christiansborg Slot, bærende bevaringsværdier.

Figur 4: Slotsholmen
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Planforhold
Københavns Kommune er planmyndighed, og konkurrence
området vil blive omfattet af Københavns kommuneplan 2024. 
Rigsarkivets tidligere bygninger er omfattet af lokalplan nr. 
236, Christians Brygge. 

­ Rigsdagsgården og Tøjhusgade er i dag ikke omfattet af en 
lokalplan. På baggrund af vinderforslaget skal det efter kon
kurrencens afslutning vurderes, om der laves en lokalplan 
for området.

 
­
 

Rigsarkivets tidligere bygninger set fra Bibliotekshaven. Fotograf: Dan Ravneberg Nielsen.
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Konkurrenceområdet 
Figur 5: Konkurrenceområde
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Konkurrencens primære fokus omfatter følgende bygninger 
og byrum, hvor de væsentligste funktioner i projektet ønskes 
placeret:

• Rigsarkivets tidligere bygninger: Den Zuberske Bygning, 
Kunstkammerbygningen og Gehejmearkivet, som ønskes 
restaureret og transformeret til nye funktioner.

• Rigsdagsgården, hvor den underjordiske besøgsindgang 
og nedgangen til denne samt en underjordisk forbindelse 
ønskes placeret.

 

Konkurrencens sekundære fokus omfatter bygninger og 
byrum, som ønskes anvendt til at skabe sammenhæng med 
den omgivende by og Folketingets øvrige bygninger:  

Sammenbygninger, som skaber forbindelse til og sammenhæng 
med Christiansborg:

• Løngangsbygningerne; Ministergangen og Forbindelses
gangen i niveau med Vandrehallen.

• Provianthuset via en gennembrydning fra Gehejmearkivet.
• Christiansborgs trapper og elevatorer fra kælderniveau.

­

 
Overgange til byrum, der skaber sammenhæng med den 
omgivende by:

 

• Christiansborg Slotsplads.
• Proviantpassagen.
• Tøjhusgade.
• Arkivgården.
 
Se bilag B4, Fotos fra Rigsdagsgården.

Aktivitet i Rigsdagsgården. Fotograf: Ty Stange.
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Rigsarkivets tidligere bygninger
Rigsarkivets tidligere bygninger er Kunstkammer
bygningen fra 1673, Gehejmearkivet fra 1721 og  
Den Zuberske Bygning fra 1785.

-

Kunstkammerbygning malet af Johs. Rach og H.H Egeberg i 1749. 
Fotograf: Niels Elswing, Nationalmuseet.

Enevælden – kongens kunstkammer

Kunstkammerbygningen, som er den største og ældste af de 
tre bygninger blev påbegyndt af Frederik III, 5 år efter at han 
i 1660 havde indført enevælden ved et statskup. Pladsen på 
Københavns Slot var blevet trang, og den belæste og samle
glade konge manglede et sted til sine mange bøger, kunst
skatte og kanoner.  

 

­
 ­

 
Stueetagen skulle derfor indeholde tøjhus med våbensamling, 
førstesalen bibliotek, og andensalen kunstkammer. Frederik III 
døde i 1670 og nåede derfor aldrig at se bygningen stå færdig.

Gehejmearkivet og Den Zuberske Bygning kom til 
Den danske centraladministration var vokset drastisk efter 
enevældens indførelse, og behovet for mere plads blev tyde
ligere og tydeligere. I 1715 påbegyndtes i forlængelse af Kunst
kammerbygningen opførelsen af Gehejmearkivet, som skulle 
rumme Frederik IV’s arkiv. 

­
­

Også bogsamlingen i Det Kongelige Bibliotek ekspanderede kraftigt, 
og i 1785 blev Den Zuberske Bygning opført i for længelse af Kunst
kammerbygningens sydlige gavl som en udvidelse af biblioteket.

­
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­

­

­
­
­

­
­

Rigsarkivet 1912 set fra Provianthuset.  
Fotograf: Peter Elfelt, Købnhavns Museum.

Folkestyret – Rigsarkivet flytter ind

Med vedtagelsen af grundloven i 1849 var kongens magt ikke 
længere uindskrænket. I 1906 flyttede Det Kongelige Bibliotek 
ud, og efter en omfattende transformation flyttede Rigsarkivet 
ind i bygningerne. Transformationen, som Kunstkammerbyg
ningen og delvis Gehejmearkivet gennemgik, betød, at stort set 
kun de ydre mure stod tilbage. De to helt gennemgående hen
syn bag transformationen var brandsikring og forbedring af 
det naturlige lysindfald i bygningerne. I Kunstkammerbyg
ningen blev vinduerne i facaden derfor fordoblet i antal, lige
som der kom to rækker tagvinduer og glasbyggesten i lofteta
gens gulv. Indvendig blev Kunstkammerbygningen bygget op 
fra grunden med beton og jern. Bibliotekssalen og kunstkam
meret blev nedlagt og ombygget til arkivrum, som af brand

hensyn blev opdelt af murede skillevægge med jerndøre. I de 
dobbelthøje rum blev der – med få undtagelser – etableret ind
skudte ristedæk i fuld etagebredde for at få mere plads og sam
tidig bevare lysindfaldet. 

­
­

I forbindelse med Rigsarkivets indflytning fik Gehejmearkivet en 
ekstra etage til magasinbrug, og trækonstruktionerne blev skiftet 
til konstruktioner af jernbeton. Nogle rum blev ombygget og til
passet husets nye funktioner, mens andre forblev næsten urørte.

­

Det meste af Den Zuberske Bygning fremstår i dag i store træk 
som ved opførelsen. Eksempelvis står Harsdorffsalen med origina
le hvid­ og guldbemalede korintiske søjler, som bærer et galleri.

­

Demokratiets mødested – Folketingets nye Rammer

Fra først at have huset den enevældige konges samlinger til 
dernæst at være hele rigets arkiv står bygningerne nu over for 
en ny tid, hvor Folketinget ønsker at åbne dørene op for alle og 
styrke interessen for folkestyret. Bygningerne har således gen
nem tiden gennemgået en række ændringer, som kan ses i  

relation til den historiske udvikling og transformationen fra 
enevælde til folkestyre. Behovet for åbenhed, som nu er aktu
elt med Folketingets nye rammer, vil i fremtiden kunne læses 
som et vigtigt kapitel i bygningernes historie.

­

­
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Forundersøgelser i Rigsarkivets tidligere bygninger

Herunder opridses som baggrundsinformation udvalgte for
undersø gelser, der er foretaget af Rigsarkivets tidligere byg
ninger. Forholdene i bygningerne skal efter konkurrencens 
afslutning afdækkes yderligere.

­
­

Bygningssyn, februar 2019 
Generelt er bygningernes tilstand god. For alle tre bygninger 
beskrives tilstanden af både taget og vinduerne som god. Dog 
anbefales det enkelte steder, at tidligere indgreb og uheldige 
reparationer i murværk og fuger repareres. Installationerne be
skrives – med undtagelse af varmeanlæggene – som velholdte. 
Her skal det dog tilføjes, at bygningssynet er lavet uden relation 
til bygningernes fremtidige anvendelse. Vi forventer derfor, at 
der i forbindelse med transformationen til nye funktioner vil 
være behov for nye installationer. Det bemærkes herunder, at 
Den Zuberske Bygning ikke har indlagt vand. Bygningssynet 
indeholder derudover anbefalinger til miljøundersøgelser, 
hvoraf nogle allerede er foretaget og beskrevet. 

­

 

Brandvægge af mursten, december 2020 
Kunstkammerbygningens statiske system udgøres af de bæren
de og stabiliserende ydervægge samt tværvægge i form af bl.a. 
de murede brandvægge, som står med en indbyrdes afstand på 
7,5 m. Det vurderes, at hver anden af de tværgående brand
vægge kan fjernes, uden at det går ud over bygningens stabili
tet. Såfremt konkurrencedeltagerne foreslår at fjerne flere 
vægge, vil det kræve stabiliserede foranstaltninger.

­

­
­

Miljøundersøgelse, maj 2023 
Miljøundersøgelsen har afdækket, om og i hvilket omfang byg
ningens materialer indeholder problematiske stoffer. Under
søgelsen viser, at bygningen generelt er forurenet med tung
metaller, pcb, bly og historisk støv. Der vil sandsynligvis være 
behov for at udvide miljøundersøgelsen og foretage yderligere 
prøver efter konkurrencens afslutning.

­
­
­

 

Arkiverne i Kunstkammerbygningen. Fotograf: Christoffer Regild.
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Indgangsparti i Kunstkammerbygningen. Fotograf: Christoffer Regild.
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Rigsdagsgården
Den nuværende Rigsdagsgård blev anlagt 
i 1928-1929 som en del af genopbygningen 
af Christiansborg Slot.

Rigsdagsgården er omkranset af Christiansborg, Rigsarkivets 
tidligere bygninger og løngangsbygningerne og er et centralt 
byrum. Her ligger hovedindgangen til Folketinget med sin 
trappe i en halvcirkel, der danner bagtæppe for tv­transmissio
ner og politikere, der ankommer, bliver interviewet eller bliver 
bedt om at stille op til en skoleklasses selfies. Rigsdagsgården 
har en stemning af mangfoldighed med besøgende, turister 
og forbipasserende, både til hverdag og i forbindelse med stør
re begivenheder som Folketingets åbning og flagdagen for 
Danmarks udsendte.  

I dag er der fri passage for gående og cyklister i Rigsdagsgår
den, mens der kun er indkørsel for biler med særlig tilladelse, 
såsom redningskøretøjer, ministerbiler, biler med gæster fra 
kongehuset, ambassader eller andre officielle besøgende. Det 
giver et dynamisk og levende byrum, men også risiko for sam
menstød mellem f.eks. turister, der går på tværs af gården og 
kigger op, og cyklister, der kører i høj fart.  

­

­

 
Figur 6 viser flow og passager til og fra Rigsdagsgården.

Arkivgården
Arkivgården er – i supplement til Rigsdagsgårdens urbane ka
rakter – en lille oase med træer, grusbelægning og et fravær af 
cykel­ og biltrafik, hvilket giver byrummet en rolig, parklig
nende karakter. I sommermånederne indrettes Arkivgården 

med stole, borde og parasoller og er i dag et velbesøgt frokost
og kaffested. Arkivgården er et offentligt tilgængeligt byrum 
med adgang for gående gennem passage fra Rigsdagsgården, 
gennem Kunstkammerbygningen og fra Bibliotekshaven.

Figur 6. Trafikale flow
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Rigsdagsgården. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.

Forundersøgelser i Rigsdagsgården

Herunder opridses som baggrundsinformation udvalgte for
undersø gelser, der er foretaget af Rigsdagsgården. Forholdene 
skal efter konkurrencens afslutning afdækkes yderligere.

­

 
Forurening, oktober 2019 
Rigsdagsgården er ifølge Danmarks Miljøportal områdeklas
sifi ceret som potentielt diffust forurenet, men ikke kortlagt 
som forurenet. På baggrund af boringer er det konstateret, at 
jorden i de øvre jordlag fra 0-2,5 m har en lettere forurening 
svarende til forureningsklasse 2 til 3. I de dybere liggende 
jordlag fra 2,5-5 m er jorden uforurenet.

               ­ 
 

 

 
Fortidsminder i Rigsdagsgården, august 2019 
Københavns Museum har gennemført en arkæologisk analyse 
af Rigsdagsgården, som viser, at der er meget stor sandsynlig
hed for at støde på rester fra voldgraven til Absalons Borg og 
Københavns Slot i Rigsdagsgårdens nordøstlige hjørne, og at 
der er stor sandsynlighed for bevarede faste konstruktioner 
under terræn, der kan være omfattet af museumsloven. Muse
et formoder, at der også kan forekomme øvrige fortidsminder 
og bevarede rester helt tilbage fra stenalderen i hele gården. 

­

­
 

Formodningerne bør dog ikke begrænse konkurrencedeltager
ne i placering og disponering af besøgsindgangen. På bag
grund af vinderforslaget vil vi efter aftale med Københavns 
Museum foretage supplerende arkæologiske forundersøgelser 
efter konkurrencens afslutning.

­
­

Miljø- og klimasikring 
Bygningerne og arealerne på Slotsholmen står over for en ræk
ke udfordringer, når klimaet ændrer sig i fremtiden. Vi er gået 
sammen med andre institutioner og organisationer på Slots
holmen om at udarbejde en analyse af forholdene omkring 
skybruds­ og klimasikring med henblik på at tilvejebringe en 
masterplan for de konkrete handlinger, der er nødvendige for 
området. Planens betydning for dette projekt skal afdækkes 
nærmere efter konkurrencens afslutning.

­

­
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Om Folketinget
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Møde i Folketingssalen. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.

Folketinget

Som noget helt særligt er den lovgivende, den udøvende og 
den dømmende magt samlet på ét sted i Danmark. Christians
borg Slot er hjemsted for både Folketinget, Statsministeriet og 
Højesteret. Som Danmarks lovgivende magt er det Folketingets 
hovedopgaver at vedtage landets love og kontrollere regeringen.

­

Folketingssalen er den centrale, fysiske kerne i Folketinget og 
omdrejningspunkt for en vigtig del af Folketingets arbejde. Det 
er i Folketingssalen, at folketingsmedlemmerne vedtager landets 
love og debatterer. Vandrehallen har stor betydning for det dag
lige flow i Folketinget. Der kan ofte være pres på, når der både 
er politiske møder, rundvisninger af større grupper og presse
folk i huset, og rummet vil være et vigtigt element i Christians
borgs sammenhæng med Rigsarkivets tidligere bygninger.

­

­
­

Som arbejdsplads er Folketinget et levende hus med mange 
forskellige aktiviteter og brugere. Grundpillen er det parla
mentariske og politiske arbejde med bl.a. møder i Folketings
salen, udvalgsmøder og høringer. På initiativ af et eller flere 
folketingsmedlemmer bliver lokalerne også anvendt til hørin
ger og konferencer, som er åbne for offentligheden. Folketinget 
har også opgaver med formidling af demokratiet og fremvis
ning af Christiansborg til forskellige grupper, herunder skole
klasser, turister og diverse besøgsgrupper.

­
­

­

­
­

Vandrehallen. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.
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Brugere

Der er mange forskellige brugere af Folketinget, hvoraf de 
centrale er følgende:

 

• Folketingsmedlemmer og partiansatte: Omfatter med
lemmer af Folketinget og ansatte i partierne. 

• Øvrige ansatte og fast tilknyttede: Omfatter medarbejde
re i Folketingets Administration, pressen og eksterne med 
fast gang i huset. 

• Besøgende, VIP: Omfatter kongehuset, diplomater og an
dre særlige gæster. 

• Besøgende i grupper: Omfatter f.eks. skoleklasser, besøgs
grupper til politikere og grupper af borgere eller turister. 

• Besøgende, individuelle: Omfatter tilhørere til Folketings
salen eller udvalgsværelserne og spontane individuelle be
søg af lokale, familier, turister m.v. 

• Faglige og professionelle: Omfatter personer eller mindre 
grupper fra foreninger, virksomheder og organisationer og 
personer, som skal deltage i konferencer, høringer eller 
udvalgsmøder.

­

­

­

­

­
­

 

Pressen i aktion. Fotograf: Christoffer Regild.

Omvisning i Folketinget. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.
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Arealer
Eksisterende arealer 
Rigsarkivets tidligere bygninger har i dag et bruttoareal på ca. 
11.000 m2. I Kunstkammerbygningen er arealet fordelt på de 
oprindelige tre etager og indskudte etager af ristedæk eller 
faste dæk fra transformationen til rigsarkiv. I Gehejmearkivet 
er arealet fordelt på de oprindelige tre etager og i mindre grad 
indskudte etager af faste dæk og ristedæk. 

 

Den Zuberske Bygning fremstår med de oprindelige tre etager 
fra opførelsest idspunktet uden indskudte etager.

Tabellen herunder viser i afrundede tal arealerne, som de er 
i dag, fordelt på bygninger og etagetyper.

 

 
Samlet m2 

brutto, eksl. 
uudnyttet areal

Oprindelige 
etager

 
Indskudte 

etager, 
faste dæk

 
 

Indskudte 
etager, 

ristedæk

 
 

Trægalleri

Uudnyttet 
areal 

(underkælder 
og tagrum)

Gehejmearkivet 2.250 2.000 125 125 - -

Kunstkammerbygningen 8.175 5.000 450 2.725 - 250

Den Zuberske Bygning 1.050 700 - - 350 200

I alt 11.475 7.700 575 2.850 350 450

Fremtidige arealer 
Fremadrettet ønsker Folketinget at udnytte tagetagerne og 
at genskabe de oprindelige etagehøjder, ved at de indskudte 
etager af ristedæk udgår, og at de faste indskudte etager udgår, 
hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Dette vil give mulighed 
for generøse, dobbelthøje rum, og konkurrencedeltagerne op
fordres derfor til at udnytte bygningernes potentialer såvel 
vertikalt som horisontalt. 

 

­

Vi ønsker, at der i disponeringen af funktionerne i såvel nybyg
geri som i eksisterende byggeri er et afbalanceret fokus på 
generøse rumligheder med stor loftshøjde på den ene side og 
areale ffektivitet og multifunktionalitet på den anden side. 

­
 

Bl.a. ønsker vi, at fordelingsarealerne, udover at give adgang 
til funktioner, er med til at skabe en oplevelse af liv, luft, lys, 
værdighed og visuel transparens. 

I alt forventer vi et samlet fremtidigt bruttoareal på 10.000­
12.000 m2.

Se bilag B5, Tegningsmateriale.
Se bilag B6, Matterport fotosky.
Se bilag B7, Arealoversigt, eksisterende forhold. 
Se bilag B8, Flow og kapacitet.

Personbelastning  
Generelt forventer vi mange mennesker og besøgende i alle 
funktioner. Tabellen herunder viser en anslået personbelast
ning i de nye funktioner. Tallene kan benyttes i forbindelse 
med den tidlige dimensionering af bl.a. flugtveje.  

­

 
Efter konkurrencens afslutning vil personbelastningerne skul
le defineres nærmere. Bilag B8, Flow og kapacitet, giver yder
ligere information om flow og ønsket kapacitet.

­
­

Funktion Vurderet maksimal personbelastning

Underjordisk besøgsindgang 450

Spisested 125

Besøgscenter 275

Udvalgsværelser med tilhørerpladser 175

Større områder med arbejdspladser 200
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Oversigt over funktioner og vejledende arealer 
Tabellen herunder viser funktioner og vejledende arealer. 
Arealerne er opgjort i spænd og afspejler det tidlige stadie af 
projektet. Konkurrencedeltagerne må gerne udfordre disse 
med henblik på at skabe gode rumligheder og flow.

 Netto m2  Netto m2

Funktion Fra Til Område Fra Til

1. Underjordisk besøgsindgang 1400 1600

Ankomst & Sikkerhedsområde 250 275

Fordelingsområde 225 250

Publikumsområde 800 900

Personaleområde 75 100

Udgangsområde 50 75

2. Spisested 350 400

Ankomst 50 75

Spiseområde, 80-100 pladser 175 200

Køkken 125 125

3. Besøgscenter 900 1025

Ankomstområde 50 75

Udstillings- og aktivitetsområde 725 775

Personaleområde 125 175

4. Harsdorffsalen 300 300 Harsdorffsalen 300 300

5. U dvalgsværelser med  
tilhørerpladser 675 825

Udvalgsværelser, 2-3 stk. 400 450

Uformelle mødesteder og ventefaciliteter 125 175

Tilhørerpladser 75 100

Birum 75 100

6. Områder med arbejdspladser 1350 1700

Møderum 175 200

Personaleområde 75 100

Større område med arbejdspladser 600 750

Mindre områder med arbejdspladser 500 650

7. Særligt sikret møderum 100 150 Sikret møderum 100 150

8. Forbindelsesarealer

Underjordisk forbindelse

Rundgang

Fordelingsarealer

9. Rigsdagsgården 3.600
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Nærheder
Det er afgørende, at Rigsarkivets tidligere bygninger bliver 
integreret med Folketingets øvrige bygningsmasse. Den stem
ning, der karakteriserer hverdagen i Folketinget, skal også 
kunne mærkes i de nye rammer. Ligeledes er det centralt, at 
funktionerne placeres i forhold til hinanden, så både besøgen
de, folketingsmedlemmer og medarbejdere oplever deres 
færden i bygningerne som smidig og sammenhængende. 

 
­

­
 

Nærhedsdiagrammet i figur 7 illustrerer de væsentligste nær
hedsønsker i projektet og ønsker til en opdeling i zoner. 

­

Vi forestiller os, at det af hensyn til flow og besøgsoplevelse er 
hensigtsmæssigt,

• at spisested og besøgscenter placeres med størst nærhed til 
besøgsindgangen,

• at udvalgsværelser placeres med nærhed til rundgangen mel
lem Rigsarkivets tidligere bygninger og Christiansborg, og 

• at arbejdspladser placeres i mere tilbagetrukne, interne zoner. 

­

Det er muligt i dag at overvære et møde i Folketingssalen uden 
at være ledsaget af Folketingets personale. Det er en ambition, 
at der på samme vis etableres uledsaget adgang til tilhører
pladserne ved de nye udvalgsværelser. 

­

Farverne i figuren henviser til zoner.Figur 7: Nærhedsdiagram
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Zoner
Vi ønsker, at projektet disponeres i zoner med logiske over
gange mellem områder, hvor de besøgende kan få indsigt i det 
politiske arbejde, overvære høringer og møde politikere, og 
områder, hvor politikere og ansatte kan arbejde uforstyrret. 

­

 
Zonerne er: 
Offentlig zone: Adgang for alle. 

Zone med uledsaget adgang for besøgende: Fri, uledsaget 
adgang for alle, der har været igennem sikkerhedskontrollen.

Zone med ledsaget adgang for besøgende: Fri adgang for 
besøgende, der har været igennem sikkerhedskontrollen og er 
ledsaget af politikere eller Folketingets personale, eksempelvis 
ved en omvisning.

Intern zone: Som udgangspunkt kun adgang for medlemmer 
af Folketinget, partiernes ansatte, medarbejdere i Folketingets 
Administration, deres gæster og øvrige med adgangskort til 
Folketinget.

Skoleklasse i gang med læringsspillet "Politiker for en dag". Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.

­

­
­

­

Funktioner
Vi ønsker, at projektet lever op til høje æstetiske og oplevelses
mæssige standarder, der tager hensyn til Folketingets status 
som parlament og de tilstødende bygningers historiske betyd
ning som kulturarv. Derudover er det væsentligt, at områder
ne og funktionerne er rummelige og tilstrækkeligt dimensio
nerede. I de følgende afsnit vil funktionerne i projektet blive 
gennemgået. 

Konkurrenceforslagene skal generelt afleveres i målestoks
forholdet 1:500, men enkelte funktioner ønskes bearbejdet i 
1:200. Det drejer sig om besøgsindgangen og udvalgsværelserne. 
Se de specifikke afleveringskrav i konkurrencebetingelserne. 
Efter konkurrencens afslutning vil vi yderligere kvalificere 
vores ønsker og krav til funktionerne.

­
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Folketingsbetjent byder velkommen ved besøgsindgangen. 
Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.

1. Underjordisk besøgsindgang

Folketingets nye besøgsindgang er essentiel for projektet og for at 
indfri visionen om at skabe et åbent, tilgængeligt og engagerende 
folkestyre. Besøgsindgangen er de besøgendes første møde med 
Folketinget, og det er vigtigt, at den i sin udformning både sikrer 
en smidig afvikling af den nødvendige sikkerhedskontrol og er 
generøs i sit volumen og lysindfald, så den opleves inviterende og 
imødekommende for alle uanset årsagen til besøget.

Hvem 
Det er et mål, at alle besøgende føler sig velkommen, uanset om 
besøget er planlagt eller spontant, om man kommer for at få en 
rundvisning eller overvære et møde i Folketingssalen, er en  
skoleklasse, en familie eller en individuel besøgende, eller om 
besøget foregår i et fagligt regi. Folketingsmedlemmer, konge
huset, diplomater, særlige gæster og ansatte vil fortsat kunne 
benytte hovedtrappen til Christiansborg, ligesom den nuværende 
indgang i Provianthuset forventes bevaret. 

­

Hvad 
Alle besøgende skal benytte den nye besøgsindgang og gennem
gå en sikkerhedskontrol, før de går ind i Folketingets bygninger. 
Besøgsindgangen ønskes placeret fri af både Christiansborg og 
Rigsarkivets tidligere bygninger, bl.a. af hensyn til sikkerheden. 

­

Fokus i disponering 
Vi ønsker, at funktionen indeholder:

• Et veldimensioneret ankomstområde, som man ankommer 
til fra terræn.

• Et veldisponeret sikkerhedsområde, hvor sikkerheds
kontrollen foregår.

• Et rummeligt fordelingsområde.
• Et inviterende publikumsområde.
• Et velplaceret personaleområde.
• Et klart skiltet udgangsområde, adskilt fra sikkerheds

kontrollen.

­

­

Detaljeringsniveau i konkurrencen 
Funktionen bearbejdes i målestoksforholdet 1:200.  
Figur 8 viser områder og nærhedsønsker i funktionen.

 
Idet funktionen skal bearbejdes i målestoksforholdet 
1:200, indeholder de næste sider supplerende infor
mation.

­
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Baggrunden for besøgsindgangen
Den nye besøgsindgang er en væsentlig forudsætning  
for projektet af flere årsager: 

• Den giver mulighed for en værdig og imødekommende 
adgang til både Christiansborg og Rigsarkivets tidligere 
bygninger. 

• Den kan imødekomme et forventet øget kapacitetsbehov i 
fremt iden, så de besøgende undgår lang ventetid. 

• Den kan give en forbedret tilgængelighed for alle uanset 
funktionsevne. 

• Den kan placeres fri af både Christiansborg og Rigsarkivets 
tidligere bygninger af hensyn til sikkerheden.

• Den mindsker behovet for store indgreb i de fredede og 
bevaringsværdige bygninger.

 
 

 

Ønsker til besøgsindgangen 
Kapacitetsbehovet vil svinge over dagen og året, og det er 
væsentligt, at der er mindst mulig ventetid for de besøgende. 
Det er forventningen, at dette vil kunne håndteres med fire scan
ningsbaner med mulighed for udvidelse til fem scanningsbaner. 
Den teknologiske udvikling på sikkerhedsområdet går stærkt, så 
det er vigtigt at skabe en robust udformning af besøgsindgangen 
med mulighed for omdisponering over tid. I bilag B8, Flow og 
kapacitet, er det forventede kapacitetsb ehov angivet. 

­

Se bilag B8, Flow og kapacitet.

Vi ønsker, at funktionen indeholder følgende områder:

Ankomstområde   
Formålet med ankomstområdet er at skabe en indledende og 
imødekommende oplevelse for besøgende og effektivisere flow
et til sikkerhedsområdet. Vi ønsker, at området indeholder:

­

• Plads til at forberede sig til sikkerhedskontrol, men ikke 
længere ophold. 

• Plads til køsystem med købaner til bl.a. grupper og mulig
hed for fasttrack til f.eks. embedsmænd og journalister. 

• Indgang og udgang med vindfang, som kan fungere som 
sikkerhedssluse og minimere trækgener for personalet. 

• Plads til evt. selvbetjeningsområde til indregistrering. 

­

Sikkerhedsområde  
Vi ønsker en disponering af sikkerhedsområdet, som skaber et 
effektivt og intuitivt flow for den besøgende og samtidig tilby
der gode arbejdsforhold for personalet.

­

Sikkerhedsområdet placeres, så det er det første, den besøgen
de møder efter ankomstområdet, og så personalet har uhin
dret udsyn til indgangen. 

­
­

Figur 8: Nærhedsdiagram, besøgsindgang
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Vi ønsker, at området indeholder: 

• Plads til fem scanningsbaner. En skanningsbane optager 
16-20 m2. Indeholdt i dette areal er en scanningsbane, en 
port, som personer, der skal scannes, går igennem, og ar
bejdsareal med skærm til personalet. 

• Et privat visitationsrum med plads til en båre, i tilfælde af at 
en person bliver dårlig, eller til diskret scanning i særlige 
tilfælde, hvor der er behov for det. 

­

Fordelingsområde  
Fordelingsområdet placeres som det første, den besøgende  
møder efter sikkerhedsområdet, og skal være med til at sikre et 
friktionsfrit flow, hvor besøgende let og intuitivt bliver ledt videre 
ind i bygningerne gennem et tydeligt og effektivt informa tions
og wayfindingssystem. Vi ønsker, at området indeholder:

­ 

• Plads til, at den besøgende kan samle sine ejendele efter 
sikkerhedsscanningen. 

• Et venteområde for besøgende inden publikumsområdet. 
• Et fordelingspunkt med wayfinding til Christiansborg, 

Rigsarkivets tidligere bygninger, garderobe, toiletter og 
publikumsområde.

• Plads til at give information om den besøgendes muligheder 
og plads til registrering ved konferencer og begivenheder. 

 

Publikumsområde  
Publikumsområdet samler de faciliteter, der henvender sig til 
de besøgende, før de fortsætter videre ind i Folketingets byg
ninger. Vi ønsker, at området indeholder: 

­

• Et samlingsareal til grupper, der skal på en omvisning eller 
deltage i et undervisningstilbud el.lign. En gruppe forventes 
at bestå af op til 50 personer. Der ønskes tre til fem marke
rede mødesteder for grupper. 

• Toiletter baseret på en personbelastning på ca. 150 personer.
• En garderobe baseret på en personbelastning på ca. 300 

personer med plads til ca. 100 aflåselige taskeskabe og ca. 
50 kuffertskabe til grupper, der kommer langvejs fra. 

• En butik med plads til ca. 30 personer og varer af forskellig 
art, en tilhørende kontorplads og et bagvedliggende depot
og varemodtagelsesrum.  

• Tre aktivitetsrum á 80-100 m2, som hver har plads til 45-50 
siddende gæster. Aktivitetsrummene ønskes fleksible med 
mulighed for opstillinger, hvor der f.eks. kan vises film, 
afvikles rollespil og afholdes foredrag eller undervisning. 
Lokalerne vil desuden blive anvendt af folketingsmed­
lemmer, når de modtager større besøgsgrupper. 

­

 

­ 

 

Grundlovene 
For at sikre, at flest mulige kan se grundlovene i optimale om
givelser, ønsker vi, at der er mulighed for at udstille dem i to til 
tre montrer. Der ønskes plads omkring montrerne, så en grup
pe kan samles omkring dem uden at blokere for flow for andre. 

­

­

Omvisning i Folketinget.  
Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.

Personaleområde 
Vi ønsker, at området indeholder:

• Et personalerum med tekøkken og siddepladser til otte 
til ti personer. 

• Toilet­ og garderobefaciliteter. 
• Depotfaciliteter til ekstra sikkerhedsudstyr, lånekørestole 

og ­klapvogne, brochurer, skiltemateriale, audioguider m.v. 

 

Udgangsområde 
Udgangsområdet kan være integreret med ankomstområdet 
– eller være et selvstændigt område. Det er dog væsentligt, at 
udgangen ikke påvirker flowet i sikkerhedszonen. Vi ønsker, 
at området indeholder: 

 

 

• Adgang via fordelingsområdet, således at de besøgende 
skal passere garderoben.  

• Plads til udtjekning (digitalt eller ved aflevering af mærkat) 
og udlevering af eventuelle inddragede genstande.
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2. Spisested

Vi ønsker at styrke de borgervendte aktiviteter og understøtte 
det gode besøg i Folketinget med et nyt spisested – et attraktivt 
og uformelt mødested, hvor man som besøgende kan fornem
me det arbejdende hus og måske støde på en politiker.

­

Hvem 
Det er visionen, at alle føler sig velkommen, uanset om der er 
tale om en skoleklasse, en familie, en turist, en politiker eller 
en ansat. Der er fri, uledsaget adgang til spisestedet efter sik
kerhedskontrollen for udefrakommende.

­

Hvad
Vi ønsker med spisestedet at give en mulighed for at købe mad 
og drikke. Spisestedet forventes at indeholde et produktions
køkken, og arealerne er derfor afsat med dette som udgangs
punkt. Efter konkurrencens afslutning vil vi afdække vores 
ønsker til en eventuel adgang fra spisestedet til Arkivgården 
nærmere.

­
­

Fokus i disponering 
Vi ønsker, at spisestedet indeholder:

• Et ankomstområde, hvor grupper kan samles før og efter 
besøget.

• Et spiseområde, som er uformelt og kan disponeres fleksi
belt, og hvor større og mindre grupper kan sidde sammen, 
tale i fortrolighed og ikke forstyrre de øvrige gæster.

• Et område med produktionskøkken og tilhørende depoter 
og personalefaciliteter, som placeres hensigtsmæssigt i for
hold til de besøgendes flow.

­

­

Aflevering i konkurrencen
Funktionen bearbejdes i målestoksforholdet 1:500.  
Figur 9 viser områder og nærhedsønsker i funktionen.

Figur 9: Nærhedsdiagram, spisested
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3. Besøgscenter

Med et nyt besøgscenter i Rigsarkivets tidligere bygninger får 
Folketinget mulighed for at række ud til en bredere gruppe af 
besøgende og til besøgende, som ikke i dag oplever Folketinget 
som et relevant besøgsmål. Besøgscenteret vil give mulighed 
for aktiviteter og udstillinger, der vækker nysgerrigheden over 
for demokratiets processer. 

Hvem
Alle er velkomne i besøgscenteret, uanset om der er tale om en 
skoleklasse, en familie, en turist, en politiker med gæster fra 
sin valgkreds eller en ansat. Der er fri, uledsaget adgang til 
besøgscenteret efter sikkerhedskontrollen for udefrakommende.

Hvad
Besøgscenteret vil give mulighed for at engagere besøgende på 
nye måder og med interaktive formidlingsgreb, hvor de besø
gende selv prøver kræfter med politiske dilemmaer og heri
gennem får en større forståelse for Folketingets arbejde. 

­
­

Fokus i disponering
Vi ønsker, at funktionen indeholder:

• Et ankomstområde, hvor grupper kan samles før og efter 
besøget.

• Et udstillings­ og aktivitetsområde, hvor det er muligt lø
bende at udskifte indholdet uden at skulle lave større byg
ningsmæssige ændringer, ved at installationer og forsynin
ger er tænkt som en plug and play­løsning. Der ønskes mu
lighed for at placere fysiske og digitale installationer og sce
nografier både i lofter, på vægge og på gulve. For at installa
tioner og scenografier kan komme ind, ønskes en fribredde 
i adgang fra elevatorer m.v. på minimum 130 cm.

• Et personaleområde med arbejdspladser, personalefacili
teter og depoter tæt på udstillings­ og aktivitetsområdet. 
Området kan placeres på en anden etage, så længe der er 
adgangsmulighed til resten af besøgscenteret.

­
­
­
­

­
­

­

Aflevering i konkurrencen
Funktionen bearbejdes i målestoksforholdet 1:500. Figur 10 
viser områder og nærhedsønsker i funktionen.

Figur 10: Nærhedsdiagram, besøgscenter
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4. Harsdorffsalen

Vi ønsker at udvikle bygningerne med respekt for deres 
historiske identitet. Harsdorffsalen ligger i Den Zuberske 
Bygning og fremstår med sit oprindelige interiør, fra den blev 
bygget i 1785. Den er med sine tidstypiske korintiske søjler 
og hvid­ og guldmalede detaljer en fortælling om enevælden.

Hvem 
Vi forventer, at salen vil blive brugt af politikere, gæster og 
besøgende.

Hvad 
Det er forventningen, at salen vil blive anvendt til repræsen
tative formål og indgå i aktiviteter i forbindelse med besøgs
centeret og konferencer. 

Fokus i disponering 
Vi ønsker, at salen ikke disponeres i forbindelse med konkurren
cen, men reserveres til repræsentative formål og konferencer. 

Aflevering i konkurrencen 
Funktionen bearbejdes i målestoksforholdet 1:500.

Harsdorffsalen i Den Zuberske Bygning. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.
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5. Udvalgsværelser med tilhørerpladser

Folketingsudvalgene er et centralt element i det parlamentari
ske arbejde. Det er Folketingets ønske at gøre folkestyret mere 
åbent, tilgængeligt og engagerende ved at give besøgende mu
lighed for at få et kig ind i det parlamentariske maskinrum.

Hvem 
I udvalgsmøder og andre parlamentariske møder deltager ud
valgsmedlemmer, medarbejdere fra Folketingets Administrati
on og eventuelt ministre i samråd og særligt inviterede interne 
og eksterne. Vi ønsker, at både spontane besøgende og ekster
ne med særlig interesse i emnet fremover får mulighed for at 
overvære møderne fra tilhørerpladserne.

Hvad 
I udvalgsværelserne holder udvalgene parlamentariske møder 
såsom samråd og udvalgsmøder. Når der er tale om åbne sam
råd og udvalgsmøder, er der tv­transmission fra mødet. 

Fokus i disponering 
Vi ønsker, at funktionen indeholder:

• To til tre veldimensionerede udvalgsværelser á ca. 150 m2.
• Uformelle mødesteder og ventefaciliteter til interne og  

eksterne gæster til mødet.
• Tilhørerpladser, hvorfra gæster kan overvære mødet.
• Birum placeret med god nærhed til udvalgsværelserne.

Detaljeringsniveau i konkurrencen 
Funktionen bearbejdes i målestoksforholdet 1:200. 
Figur 11 viser områder og nærhedsønsker i funktionen.

Idet funktionen skal bearbejdes i skala 1:200, inde
holder de næste sider supplerende information.

Figur 11: Nærhedsdiagram, udvalgsværelser
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Udvalgsværelse på Christiansborg. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.
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Baggrunden for udvalgsværelserne og udvalgsarbejdet 
I udvalgene går medlemmerne i dybden med lovgivningsarbej
det, orienterer sig generelt i deres sagsområde og tager imod 
borgere, der ønsker at møde udvalget i forbindelse med et be
stemt emne. Udvalgene kontrollerer også regeringen ved bl.a. 
at stille skriftlige udvalgsspørgsmål og kalde ministre i sam
råd. På et samråd har udvalget indkaldt en minister til at rede
gøre for et aktuelt emne mundtligt og svare på udvalgsmed
lemmernes spørgsmål til emnet.

Udvalgenes møder er som hovedregel lukkede, men udvalgene 
holder også mange åbne møder, herunder åbne samråd, som 
alle har mulighed for at komme og overvære. De åbne samråd 
og høringer transmitteres direkte på Folketingets hjemmeside 
www.ft.dk og Folketingets tv­kanal. 

Antal og frekvens af udvalgsmøder kan variere, eksempelvis 
har udvalgene afholdt 309 åbne samråd og høringer i 2019 (før 
coronaen). Samme år modtog udvalgene ca. 300 deputationer, 

som de, der får foretræde, kaldes. Foretræde er en mulighed 
for borgere, foreninger, interesseorganisationer og lign. for at 
møde op i et folketingsudvalg. Et foretræde varer ca. 15 minut
ter. Her kan de fremmødte fortælle om deres holdning til et 
emne eller et forslag, udvalget arbejder med. En deputation 
er typisk en enkeltperson eller en mindre gruppe.

Alle folketingsmedlemmer er medlem af mindst et og ofte 
tre til fem af Folketingets udvalg, sådan at de fleste partier 
er repræsenteret i alle udvalg og på alle fagområder. Der er 
i øjeblikket 30 faste udvalg med 17-29 medlemmer. 

Ønsker til udvalgsværelserne 
Der kan være tidsmæssigt sammenfald med afstemninger i 
Folketingssalen, og i de tilfælde vil udvalgsmedlemmerne gå 
over at stemme og derefter vende tilbage og fortsætte udvalgs
mødet. Der ønskes af den årsag nærhed til Folketingssalen 
fra udvalgsværelserne. 

https://www.ft.dk


Vi ønsker, at funktionen indeholder:

Udvalgsværelser 
Der ønskes minimum to, gerne tre udvalgsværelser á ca. 
150 m2 indeholdende følgende:

 

• En fleksibel indretning og bordopstilling med plads til 
30-35 personer.

• Cirka ti ekstra siddepladser til interne brugere, brugere 
fra ministerierne eller vip­gæster. 

• En arbejdsplads med pc og av­styring til en mødepasser. 
• Mulighed for placering af forplejning og afsætning, som 

ikke er synligt på tv/videomøder. 
• Mulighed for, at alle deltagere kan se en skærm.
• Cirka fem kameraer til tv­transmission. Akustik og belys

ning tilpasset tv­transmissioner.
• Mulighed for mørkelægning/indvendig solafskærmning 

i form af gardiner el.lign. 

 

 

 

­

 

Uformelle mødesteder og ventefaciliteter  
Området ved udvalgsværelserne ønskes udformet med uformel
le mødesteder med mulighed for ventepladser, som eksempel
vis også kan bruges af pressen til bl.a. interview af ministre 
og udvalgsmedlemmer.

­
­

 

Tilhørerpladser 
Vi ønsker god adgang fra besøgsindgangen til tilhørerpladserne, 
som ønskes opdelt i to områder:

• Et område til spontane gæster og grupper med plads til 
30-35 personer, som kan få indblik i et udvalgsmøde, og 
hvor det er muligt at tale sammen uden at forstyrre mødet. 

 

• Et område for tilmeldte gæster med plads til ca. 20 per
soner, som kan overvære udvalgsmødet uden at forstyrre 
udvalgets arbejde eller selv at blive forstyrret af spontane 
gæster eller grupper. 

Birum 
Der ønskes følgende birum beliggende med god adgang til 
udvalgsværelserne: 

• Et forrum, hvor mødepasseren/udvalgsmedarbejderen 
kan forberede mødet og printe og klargøre materiale. 

• Et tekøkken. 
• To depoter – et til teknisk udstyr og et til inventar. 
• Toiletter.

Mødeur, der ringer til afstemning i Folketingssalen.  
 Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson.

Pressemøde i Proviantsalen. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.

­
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6. Områder med arbejdspladser

Det er essentielt for et velfungerende folkestyre, at rammerne 
for det parlamentariske arbejde fornyes og udvikles. Som et 
led i det ønsker Folketinget at etablere arbejdspladser og møde
rum, der balancerer ønsket om et levende politisk miljø og 
respekten for, at Folketinget også er en arbejdsplads. I områ
derne med arbejdspladser ønsker vi et arbejdsmiljø med 
mulighed for en koncentreret opgaveløsning, samtidig med 
at der er plads til uformelle møder og samtaler. 

Hvem 
De potentielle brugere af arbejdspladserne er politikere, parti
ansatte, personale fra Folketingets Administration og andre 
med fast arbejdsplads i Folketinget. Der er endnu ikke taget 
stilling til, hvem der skal bruge arbejdspladserne.

Hvad 
Vi ønsker, at der placeres områder med arbejdspladser flere 
steder i bygningerne. Disse kan bestå af et eller flere større 
områder og flere mindre områder. 

Fokus i disponering 
Vi ønsker, at de større områder indeholder:

• Et område med arbejdspladser, som kan disponeres 
fleksibelt.

• Møderum og uformelle mødesteder. 
• Et personaleområde med tekøkkener, personalefaciliteter 

og birum.

Vi ønsker, at de mindre områder indeholder:

• Arbejdspladser, som kan disponeres fleksibelt over tid.
• Adgang til tekøkken, personalefaciliteter og birum.

Detaljeringsniveau i konkurrencen 
Funktionen bearbejdes i målestoksforholdet 1:500. 
Figur 12 viser områder og nærhedsønsker i funktionen.

Figur 12: Nærhedsdiagram, arbejdspladser og møderum

Arbejdspladser & møderum

Møderum Personale Arbejds-
pladser

Zoner

Intern zone

Ønske om nærhed, 
 let adgang ml. funktionerne
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7. Særligt sikret møderum

Folketinget har aktiviteter på højt politisk niveau, som kræver 
højt specialiserede løsninger. Et eksempel på dette er særligt 
aflytningssikrede møderum for møder med særlig højt diskre
tionsbehov. Som et vigtigt led i at forbedre og forny rammerne 
for det parlamentariske arbejde ønskes der derfor etableret et 
særligt sikret rum.

Hvem 
Der er begrænset adgang og kun for særligt inviterede.

Hvad 
I rummet vil der afholdes møder og samtaler af fortrolig karakter.   

Fokus i disponering 
Vi ønsker, at det sikrede møderum:  

• Har siddepladser til 30-40 personer omkring et bord og 
10 personer langs væggen.

 

• Har forsyninger og føringsveje, der er fuldt adskilt fra de 
øvrige anlæg i bygningen.

• Består af bygningsdele, der er aflytningssikret, eller har et 
indbygget faradaybur.

• Ikke har vinduer, hvorfor mekanisk ventilation er nødvendig. 
• Indeholder et forrum med en arbejdsplads samt adgang til 

et handicaptoilet.
• Placeres med diskret adgang i en intern zone. 

Såfremt der er plads til det, ønsker vi desuden et semisikret 
møderum med samme størrelse som det sikrede møderum. 
Krav til sikring og aptering skal detaljeres efter konkurrencens 
afslutning.

Detaljeringsniveau i konkurrencen 
Funktionen bearbejdes i målestoksforholdet 1:500.
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8. Forbindelsesarealer

Et let og friktionsfrit flow på tværs af Christiansborg og Rigs
arkivets tidligere bygninger har en stor betydning for en sam
let og sammenhængende oplevelse af Folketinget. Det er både 
essentielt for folketingsmedlemmernes og de ansattes arbejds
gange, så de kan komme hurtigt fra A til Z, og for de besøgen
des mulighed for at opleve parlamentarisk aktivitet på begge 
sider af Rigsdagsgården.

Hvad 
Vi ønsker forbindelse mellem Christiansborg og Rigsarkivets 
tidligere bygninger såvel horisontalt som vertikalt, dels gen
nem en underjordisk forbindelse i forbindelse med besøgsind
gangen, dels gennem en rundgang i niveau med Vandrehallen 
på Christiansborg. Vi ser et potentiale i, at forbindelsesarealer
ne udformes med generøse rumligheder, der kan bidrage til at 
skabe sammenhæng og understøtte Folketingets identitet på 
tværs af bygningerne. Det præcise omfang af bygningsarbej
derne på Christiansborg skal afdækkes efter konkurrencens 
afslutning. 

Hvem 
Den underjordiske forbindelse giver alle besøgende adgang til 
de borgervendte aktiviteter i Rigsarkivets tidligere bygninger 
og adgang til Christiansborg. Rundgangen er primært for
beholdt folketingsmedlemmer og ansatte. 

Fokus i disponering

Underjordisk forbindelse
Den underjordiske forbindelse har to flow: Et publikumsflow 
for personer, der bevæger sig mellem Rigsarkivets tidligere 
bygninger og Christiansborg, og et flow for logistik, hvor varer 
og affald kan fragtes mellem bygningerne. Vi ønsker flowene 
udlagt hensigtsmæssigt med gode forhold for begge flow. 

Vi ønsker, at den underjordiske besøgsindgang får forbindelse 
til Christiansborg og kobler sig til den nuværende infrastruk
tur, ved at:

• give uledsaget adgang til tilhørerpladserne i Folketingssalen 
(Eksisterende trappe og elevator til tilhørerpladserne starter 
på nuværende tidspunkt i øvre kælder og fortsætter op til ni
veauet med tilhørerpladser. Vi ønsker, at der fortsat skal være 
trappeadgang og niveaufri adgang til tilhørerpladserne) og

• give ledsaget adgang til Indre hal og Vandrehallen fra det 
niveau, hvor den underjordiske forbindelse kobler sig på 
Christiansborg. 

Vi ønsker, at den nybyggede underjordiske besøgsindgang får 
forbindelse til Rigsarkivets tidligere bygninger ved at:

• skabe eller allokere en vertikal forbindelse, som giver 
niveaufri adgang til alle funktioner i bygningerne.



Rundgangen 
De to løngangsbygninger; Ministergangsbygningen og For
bindelsesbygningen, har et stort potentiale til at skabe bedre 
adgang mellem Rigsarkivets tidligere bygninger og Christians
borg i niveau med Vandrehallen.

Vi ønsker at skabe følgende adgange mellem bygningerne:

• Adgang fra Christiansborg gennem Ministergangen til 
Gehejmearkivet og Provianthuset.

• Adgang fra Christiansborg gennem Forbindelsesgangen 
til Kunstkammerbygningen.

Figur 13: Underjordisk forbindelse

Folketingets  
bygninger

Underjordisk  
forbindelse

Rigsarkivets
tidligere bygninger

Rigsdagsgården Christiansborg

Figur 14: Rundgang

Folketingets  
bygninger

Rundgangen

2 Christianborg Slot

3 Ministergangsbygningen

4 Forbindelsesbygningen

6 Gehejmearkivet

7 Kunstkammerbygningen

8 Den Zuberske Bygning

12 Provianthuset
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Fordelingsarealer
Vi ønsker, at fordelingsarealerne i projektet tænkes som åbne, 
imødekommende og anvendelige arealer, der bidrager til at 
skabe overblik og visuel transparens for brugerne. Lange, 
smalle og “døde” fordelingsarealer bør undgås. Vi ønsker, at 
fordelingsarealerne integreres i funktionerne og betragtes som 
et aktiv, der kan binde zoner og funktioner sammen i et natur­

ligt flow og give mulighed for multianvendelige, uformelle 
mødesteder, nicher og åndehuller. 

 

Aflevering i konkurrencen 
Funktionen bearbejdes i målestoksforholdet 1:500.

Loungeområde og uformelt mødested i Proviantsalen. Fotograf: Ty Stange.
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9. Rigsdagsgården

Vi ønsker, at den besøgende allerede ved ankomsten til Rigs
dagsgården føler sig velkommen og får lyst til at vide mere om 
arbejdet inden for murene. Her kan man gå side om side med 
en politiker på vej på arbejde, opleve demonstranter eller 
møde en minister, der bliver interviewet af pressen. 

Hvem 
Rigsdagsgården har en bred vifte af brugere. Det er forventet, 
at alle brugere potentielt vil komme igennem Rigsdagsgården. 
Samtidig er det et offentligt byrum med forbipasserende, som 
haster igennem på deres vej gennem byen eller slentrer nys
gerrigt gennem Slotsholmens historiske område. 

Hvad 
I udviklingen af Rigsdagsgården ønsker vi et fokus på, at man 
er ankommet til Danmarks parlament og til et historisk rum, 
der er vigtigt for demokratiet. Vi forestiller os, at besøgsople
velsen begynder allerede her, og at nedgangen til besøgsind
gangen integreres i Rigsdagsgårdens byrum. 

Vi ønsker en klar ramme for de trafikale flow for gående, cykli
ster, ministerbiler m.m., herunder for, hvordan cykeltrafikken 
gennem Rigsdagsgården kan forløbe uden gene for de mange 
besøgende til fods. Vi ønsker en tydelig og intuitiv wayfinding 
og en høj grad af tilgængelighed.

Fokus i disponering 
Vi ønsker, at Rigsdagsgården indeholder:

• Nedgang til den underjordiske besøgsindgang, udformet og 
placeret, så den besøgende oplever den tydelig og imøde
kommende.

• Gode adgangsforhold for fodgængere, cyklister, beredskab, 
ministerbiler og biler med repræsentationer. Herunder skal 
redningskøretøjer kunne komme til Christiansborgs hoved
trappe.

• Cykelparkering i integration med bygninger og byrum. Så
fremt der ikke er plads til cykelparkering i samme omfang 
som i dag, eller såfremt projektet udløser krav om yderlige
re cykelparkering, vil det skulle håndteres efter konkurren
cens afslutning.

• Steder til ophold, herunder et mødested, hvor besøgende 
institutioner og grupper kan samles, inden de går ind i be
søgsindgangen. Af hensyn til sikkerheden ønskes det, at op
holdssteder ikke placeres umiddelbart foran indgangen. 

Detaljeringsniveau i konkurrencen 
Funktionen bearbejdes i målestoksforholdet 1:500.
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Dagligdag i Rigsdagsgården. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.



Normer for 
projektets 

udformning
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Realiserbarhed

Folketinget ønsker et solidt grundlag for projektets omfang og 
kvalitet, før den tidsmæssige og økonomiske ramme for projek
tet lægges fast. 

Vi ønsker, at der skabes velproportionerede og værdige ram
mer om de fremtidige funktioner, og at de valgte løsninger og 
materialer er tilpasset og kan tåle intensiv brug uden at miste 
deres æstetiske og funktionelle kvaliteter. 

­

 

Samtidig har vi fokus på, at de nye rammer etableres, indrettes 
og disponeres hensigtsmæssigt og økonomisk ansvarligt. Vi 
forventer løsninger, som er realiserbare, bygbare og driftsbare.

Det totaløkonomiske blik på tværs af anlægs­ og driftsudgifter 
på projektet ønsker vi, har et langsigtet og bredere fokus, som 
rækker ud over udførelsen af projektet. Herunder i relation til 
bæredygtighed og livscyklus.

Fleksibilitet

Folketinget er en institution der på linje med andre institutio
ner ændrer sig over tid betinget af de politiske og samfunds
mæssige forhold. Herunder er der typisk behov for omroke
ringer i Folketingets områder efter et folketingsvalg.

Vi ønsker derfor en arkitektur, der understøtter en dynamisk 
brug af bygningerne og gør Folketinget i stand til at tilpasse 
arealerne uden at skulle ændre radikalt på bygningerne. For at 
forsøge at tage højde for dette, har vi tre tilgange til fleksibilitet 
og robusthed, som vi ønsker fokus på i projektet:

1. Generalitet: Forskellig anvendelse af rum og områder.
2.  Elasticitet: Funktioner kan tilpasses fremtidige areal

udvidelser eller reduktioner.
3.  Robusthed: Bygningsstruktur og tekniske installationer 

kan ændres uden omfattende ombygninger. 

Et underjordisk nybyggeri har et stort potentiale for løsninger, 
der er både generelle, elastiske og robuste. I de fredede byg
ninger er der i højere grad behov for at samtænke fleksibilite
ten med bygningernes fredningsstatus.

Medarbejdere i Folketinget Administration hænger kunst op. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.

­
­
­

­

 

 

­
­
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Fredning

Når en bygning fredes, har det til formål at værne om byg
ningens arkitektoniske, kulturhistoriske eller miljømæssige 
værdi for derigennem at bevare fortællingen om samfundets 
udvikling for eftertiden. Der lægges samtidig vægt på, at byg
ningen får hensigtsmæssige funktioner, der tjener til dens op
retholdelse på længere sigt.

Rigsarkivets tidligere bygninger tilbyder både en arkitektonisk 
og en kulturhistorisk ramme. Her er højloftede, gennemlyste 
rum og historiske detaljer fra tiderne som kunstkammer og 
rigsarkiv. Fra bygningerne er der udsyn til Christiansborg til 
den ene side og Bibliotekshaven til den anden side.

Der er et stort potentiale i de historiske bygninger for at skabe 
smukke rum og disponeringer for de ønskede funktioner, sam
tidig med at fredningsstatussen kræver ekstra omhyggelighed i 
udviklingen af projektet. Eksempelvis ser vi benspænd i for
hold til at lave større gennembrydninger af etagedæk og tagfla

der for etablering af visuel kontakt, fordelingsarealer, supple
rende flugtveje og mekanisk ventilation. Vores ønske om at ud
nytte tagetagen i Kunstkammerbygningen, som muligvis vil 
kræve dagslys og udsyn, kan ligeledes være en udfordring. 
 

­
­

 

Efter konkurrencens afslutning vil disse forhold skulle bear
bejdes i dialog med fredningsmyndighederne. 

­

Vi har fået udarbejdet en indledende bygningsanalyse, jf. bilag 
B2, Fredning, indledende bygningsanalyse.

Se bilag B2, Fredning, indledende bygningsanalyse.

Tilgang til de fredede bygninger 
Med udgangspunkt i ønsket om at skabe en god funktionalitet og 
samtidig holde fast i de historiske lag, der vidner om bygninger
nes alder og historie, har vi ud fra den indledende bygningsana
lyse formuleret nedenstående tilgang til de fredede bygninger. 

­
­

Arkiverne i Kunstkammerbygningen. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.
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Arkitektur­ og kulturhistorisk er det vores intention:

• At bevare og understøtte fortællingen om Kunstkammeret, 
Rigsarkivet og nu Folketingets nye rammer ved at bevare 
bygningernes ydre som et historisk og kulturelt transfor
meret bygningsværk. 

• At drive en indvendig transformationen af bygningerne 
med respekt for bygningsfredningen og give bygningerne 
en ny identitet, der integrerer dem i Folketingets øvrige 
bygningsmasse.  

­

Vores intention er at bevare og styrke de udvendige kvaliteter ved: 

• At bevare og understøtte byrum og helhed af bygningerne 
omkring Rigsdagsgården, herunder bevare og forstærke 
passagerne, som forbinder Rigsdagsgården, Proviant
passagen og Arkivgården.

• At bevare Rigsarkivets facadeudtryk og vinduesrytme fra 
kunstkammertiden og bygningernes historiske tilknytning 
til kongemagten.

­

­

­

­
­

­

Søjle i Harsdorffsalen. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.

Vores intention er at bevare og styrke de indvendige kvaliteter ved:

• At drive en transformation af bygningernes arkiver og magasi
ner til nye funktioner med respekt for bygningsfredningen 
og bygningernes vigtige kulturhistoriske fortælleværdi. 

• At konservere og restaurere Den Zuberske Bygning og byg
ningens oprindelige interiør.

• At bevare de tilbageværende højloftede og gennemlyste re
præsentative arealer og rumforløb og genskabe de oprinde
lige etagehøjder, i den udstrækning det er hensigtsmæssigt 
og muligt.  

• At genanvende eller genplacere bygningsdetaljer, som igen
nem tiden er blevet omplaceret.

Se bilag B2, Fredning, indledende bygningsanalyse. 
Se bilag B3, Fredningsbeskrivelse, Slots- og Kulturstyrelsen.

Facadeudsnit af Kunstkammerbygningens. Fotograf: Dan Ravneberg Nielsen.
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Bæredygtighed

Vi lægger stor vægt på at arbejde ambitiøst med bæredygtig
hed i projektet. 

Vi har derfor med udgangspunkt i FN’s verdensmål og Folke
tingets bæredygtighedsindsats oplistet 12 målsætninger, som 
vi ønsker at arbejde videre med efter konkurrencens afslutning. 

I bilag B9, Bæredygtighedsstrategi, er det uddybet, hvordan 
tre indsatsområder på tværs af økonomisk, social og miljø
mæssig bæredygtighed er foldet ud til de 12 målsætninger.

 
  

­
­

­

 
 

Figur 15: Målsætninger for arbejdet med bæredygtighed

FN’s 17 verdensmål Folketingets 
målsætninger

MålsætningerFN’s verdensmål i forhold  
til bæredygtighed 

Demokratisk  
Et åbent folketing

Sundt 
Bedst muligt indeklima

Sikkert  
Godt og sikkert arbejdsmiljø

Tilgængeligt  
Tilgængeligt for alle

Aktiv  
Levende kulturarv og genanvendelse 

Cirkulært
Genanvende så meget som muligt

Miljørigtigt 
Mindst mulig klimapåvirkning

Fleksibelt
Fremtidig let ombygning og genindretning 

Holdbart og driftsvenligt 
Fremtidssikret drift og vedligehold

Generalitet 
Rum der kan omstilles til flere funktioner

Teknologisk  
Fremtidssikrede teknologier og teknik

Energivenligt  
Mindst muligt energiforbrug

Social

Økonomi

Rigsarkivets tidligere bygninger og den nye besøgsindgang 
har forskellige bæredygtighedspotentialer. 

Et underjordisk nybyggeri vil medføre et relativt stort ressour
ceforbrug. Til gengæld ser vi et potentiale for at minimere det
te ved at være velovervejet i byggeriets udformning, herunder 
ved at optimere bygningens form, konstruktioner, materialer 
og energiforbrug ud fra et livscyklusperspektiv. 

I Rigsarkivets tidligere bygninger er der et stort potentiale for 
at genbruge og dermed anvende færre nye ressourcer, sam
tidig med at kulturarven og bygningernes historie bevares. 
Bevaring og bæredygtighed trækker således i samme retning. 
I den tidlige disponering og formgivning af projektet ønsker 
vi et godt afsæt for de bæredygtige potentialer i forbindelse 
med nybyggeri og transformation. 

Se bilag B9, Bæredygtighedsstrategi. 

Miljø
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Universelt design

Vi ønsker et stort fokus på universelt design og tilgængelighed, 
der i modsætning til begrebet tilgængelighed ikke kun er rettet 
mod mennesker med funktionsnedsættelse, men har fokus på at 
skabe rum og bygninger, som kan anvendes på lige fod af alle. 

I nybyggeriet ønsker vi et ambitiøst bud på, hvordan vi kan tilby
de en lige oplevelse for alle i såvel besøgsindgang som i forbindel
sen til henholdsvis Christiansborg og Rigsarkivets tidligere byg
ninger. I de fredede bygninger ønsker vi de bedst mulige forhold 
under hensyntagen til bygningernes fredningsstatus.

I den tidlige disponering og formgivning af projektet er det sær
lig vigtigt at sikre et godt udgangspunkt for at skabe fleksible 
anvendelsesmuligheder for alle på lige vilkår med udgangs
punkt i en let og intuitiv forståelse af bygningerne, brugernes 
bevægelsesmønstre og pladsbehov og en minimering af forhold, 
som kræver fysisk anstrengelse. 

Folketinget har udarbejdet syv principper for universelt design, 
som vil være retningsgivende for udviklingen af projektet efter 
konkurrencens afslutning.

Se bilag B10, Principper for universelt design.

Talerbordet i Folketingssalen.  
Fotograf: Ty Stange.

Niveauspring imellem Ministergangen og Gehjmebygningen. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.
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Sikkerhed

Folketingets bygninger er omfattet af sikkerhedskrav, der er fast
sat af Folketinget. Trusselsbillede, sikkerhedskrav og tekniske 
løsninger udvikler sig løbende, og det er derfor nødvendigt med 
en robusthed i projektet, som kan tåle denne foranderlighed.

Det centrale i sikkerhedskravene er:

• En opdeling af bygningerne i zoner. 
• At besøgende skal benytte besøgsindgangen med sikker

hedskontrol, inden de får adgang til Folketinget.
• At redningskøretøjer kan køre ind i Rigsdagsgården.

­

Sikkerhedskravene influerer også på krav til bl.a. konstruk
tion, skalsikring, bombefilm på vinduesglas, glastyper, brand
strategi og ventilation. Dette skal detaljeres efter konkurren
cens afslutning.
 

­
         ­

­

Figur 16 viser de tre zoner, zone med uledsaget adgang, zone 
med ledsaget adgang og intern zone. Figuren angiver ligeledes, 
hvor skalsikring i form af kortlæsere (ADK) ønskes inden for 
konkurrenceområdet.

Figur 16: Zoner og sikring

Zoner og sikring

Offentlig zone – fri adgang for gående og cyklister. 
Begrænset adgang for køretøjer

Zone med led saget 
adgang

Zone med  
uled saget adgang

Bygning – afgrænset m. ADK samt yderligere skal-
sikring og alarmovervågede vagtstyrede flugtveje

Zone m. uledsaget ad-
gang efter sikkerheds-
kontrol. Skalsikring 
klasse EXR2Intern zone –  

afgrænset m. ADK

Zone med ledsaget 
adgang – med ADK

Ønske om nærhed, let 
adgang ml. funktionerne

Underjordisk forbindelse

Rundgang mellem Rigsarkivets  
tidligere bygninger og Christiansborg

Ønske om visuel kontakt

Løngangsbygninger  – Provianthus

Rigsarkivets tidligere bygninger Christiansborg

Rigsdagsgården

Udvalgs- 
værelser

Vandre- 
hallen

Udvalgs- 
værelser

Folketings- 
salen

Øvrige  
funktioner, 

kontorer  
mv.

Spise sted Besøgs - 
center

Tilhører-
pladser

Tilhører-
pladser

Arbejds-
pladser

Besøgs-
 indgang m. 

underjordisk  
forbindelse

Rundgang
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Drift, teknik og logistik

Vi ønsker et stort fokus på disponering af service­ og driftsarealer, 
der fremmer et godt flow, et højt serviceniveau og en effektiv byg
ningsdrift med et godt arbejdsmiljø for Folketingets personale.

Generelt for projektet ønsker vi:

• At daglig drift, rengøring og vedligehold kan ske uden 
at forstyrre de øvrige aktiviteter.

• At adgang til bygninger, etager og lokaler er niveaufri 
og sikrer nem adgang til elevatorer for håndtering af f.eks. 
inventar og rengøringsudstyr.

• At transportering af mad, varer og affald kan ske uden at 
krydse områder med mange besøgende, medlemmer m.v.

• At teknik og installationer etableres med en indbygget fleksi
bilitet i forhold til fremtidige ændringer og god plads til service 
i forbindelse med drift og vedligehold.

­

 

 

­

Transport af mødeforplejning.  
Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.
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Indeklima

Vi ønsker det bedst mulige indeklima i nybyggeriet og i de 
fredede bygninger inden for de fire indeklimaparametre; det 
termiske, det atmosfæriske, det visuelle og det akustiske inde
klima. 

Nybyggeriet har et stort potentiale for generelt at tilbyde et 
godt indeklima. I de fredede bygninger er der et stort potentia
le for det akustiske og det visuelle indeklima, men der er også 
to væsentlige og sammenhængende udfordringer for det ter
miske og det atmosfæriske indeklima: 

• Det smalle bygningsprofil, de store glasarealer og oriente
ringen mod syd, der medfører høje rumtemperaturer i 
sommerhalvåret.

• Bygningernes fredningsstatus, der sætter rammen for de 
tekniske installationer som eksempelvis ventilations­ og 
kølesystemer.

Almindeligvis arbejdes der med samme ambitionsniveau for 
indeklimaets fire parametre. I dette projekt er det hverken 
hensigtsmæssigt eller muligt. 

Vi ønsker derfor, at ambitionsniveauerne differentieres for den 
enkelte funktion og inden for det enkelte indeklimaparameter 
med fokus på at opnå det bedst mulige indeklima. 

Vi ønsker et robust indeklimakoncept, der tager højde for en 
vis uforudsigelighed i brugeradfærd, vejrforhold m.m. Det vil 
sige et koncept, der tager højde for specifikke risici og afhæn
gigheder i projektet og efterlader et mulighedsrum, f.eks. 
mulighed for manuelle tiltag ved eventuel overophedning. 

Samtidig er vi indstillet på at arbejde med en vis adaptivitet og 
tilpasning i adfærd fra brugernes side.

Efter konkurrencens afslutning skal differentiering og ambiti
onsniveau for de enkelte indeklimaparametre afdækkes på 
baggrund af vinderforslaget. I bilag B11, Indeklimastrategi, er 
det nærmere beskrevet, hvordan vi fremadrettet ønsker at 
arbejde med indeklima. 

Se bilag B11, Indeklimastrategi.



 

­

Brand

Vi ønsker en klar håndtering af flugtvejs­ og redningsforhold 
og af beredskabets indsatsmuligheder i både nybyggeriet og 
de fredede bygninger. 

I de fredede bygninger vil den øgede personbelastning og den 
nye anvendelse af bygningerne kræve etablering af suppleren

de flugtveje. Dette skal ske med respekt for bygningernes 
fredningsstatus. 

 

 
I nybyggeriet vurderer vi at, det er mindre kompliceret at opnå 
hensigtsmæssige forhold. 

­
 

­

­

Kunst

Kunst har stor betydning for Folketingets rammer, og Folke
tinget ønsker, at kunst også bliver en del af dette projekt. 
Der vil derfor blive afsat 1,5 % af håndværkerudgifterne ekskl. 
moms til kunstnerisk udsmykning i overensstemmelse med 
cirkulæret om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri.

Folketinget har en omfattende samling af kunst og arbejder pro
fessionelt med kunstnerisk udsmykning, under hensyntagen til at 
Folketinget er en del af historisk bygningsværk, og at bygninger
ne også fungerer som ramme om en moderne arbejdsplads. 

Når Rigsarkivets tidligere bygninger bliver en integreret del af 
Folketinget, vil arbejdet med kunstnerisk udsmykning i projek
tet tage afsæt i den linje som Folketinget arbejder ud fra. 

Deltagerne i projektkonkurrencen forventes ikke at bearbejde 
konkurrenceforslagene ift. kunstnerisk udsmykning. Efter 
konkurrencens afslutning forventes totalrådgiveren at skulle 
indgå i dialog om steder, rum eller bygningsdele, hvor der vil 
kunne indgå kunstnerisk udsmykning.

Udsmykning i Landstingssalen af Erik A. Frandsen. Fotograf: Torben Eskerod.

­
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Generel information

Ordregiver og konkurrenceudskriver 

Konkurrencen er udskrevet af Bygningsstyrelsen, som er 
ordregiver, i et samarbejde med Folketinget, der er bestiller 
og slutbruger.

Konkurrencens form

Vi gennemfører udbuddet som en projektkonkurrence med  
henblik på at tildele en totalrådgiveraftale baseret på udbud 
med forhandling uden forudgående offentliggørelse i henhold  
til §§ 82 og 84-94 i lovbekendtgørelse nr. 10 af 6. januar 2023 
(udbudsloven).

Vi vil indbyde en til tre vindere af projektkonkurrencen til at 
deltage i udbud med forhandling. Der er således tale om gen
nemførelse af to faser:

Fase 1 omfatter gennemførelse af projektkonkurrencen. 
Fase 2 omfatter gennemførelse af udbud med forhandling.

Sprog

Konkurrencesproget er dansk, og konkurrenceforslag og tilbud 
skal derfor afleveres på dansk i både fase 1 og fase 2. Forhand
lingssproget og arbejdssproget ved gennemførelsen af den ud
budte opgave vil være dansk, hvorfor al kommunikation som 

­
­

udgangspunkt vil være på dansk, herunder ydelsesbeskrivelser, 
vejledninger, paradigmer m.m. fra ordregiveren og leverancer 
fra totalrådgiveren.

Konkurrencesekretær

Navn:  Mikael Kenno Fogde, Advokat i Bauherr
Telefon: +45 29 69 52 84 
E­mail: mkf@bauherr.dk  

 
 

­

 

Konkurrencesekretæren vil sikre, at konkurrenceforslagene 
er anonyme, inden de sendes til bedømmelse hos dommer
komitéen. 

 
­

Folketingets nye rammer54    |    Konkurrencebetingelser

mailto:mkf@bauherr.dk


­

Konkurrencedeltagere

Efter gennemført prækvalifikation har vi udvalgt neden
stående fem ansøgere som deltagere i projektkonkurrencen:

Hold 1: Cobe A/S sammen med Arcgency ApS

Hold 2: Dorte Mandrup A/S sammen med Rønnow Arkitekter A/S og Leth & Gori A/S

 

Hold 3: Henning Larsen Architects A/S sammen med Varmings Tegnestue ApS og JAJA Architects ApS 

 Hold 4: H+ A/S sammen med C.F. Møller A/S og Erik Brandt Dam ApS

Hold 5: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Vederlag

Alle konkurrencedeltagere, der afleverer et konditionsmæssigt 
konkurrenceforslag i fase 1, vil modtage et vederlag på 
400.000 DKK, ekskl. moms. 

Tilbudsgivere, der indbydes til fase 2, vil modtage yderligere 
200.000 DKK, ekskl. moms, i vederlag, såfremt de afleverer 
et konditionsmæssigt tilbud.

­

­

­
­

­

 
 

Rettigheder

Ejendomsretten, herunder brugsretten, til konkurrenceforsla
gene, tilhører Folketinget og Bygningsstyrelsen. Ophavsretten 
til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos konkurrence
deltageren. Folketinget, Bygningsstyrelsen og tredje part har 
ret til at publicere de indkomne konkurrenceforslag. 

Ved publiceringen vil konkurrencedeltagernes firmanavne 
blive oplyst.

 

 

­

­

Konkurrenceforslagene forventes udstillet i Folketinget ved 
og efter offentliggørelse af konkurrenceresultatet.

Tavshedspligt
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Alle konkurrencedeltagere er forpligtet til at vente med at of
fentliggøre deres konkurrenceforslag og alle oplysninger ved
rørende projektkonkurrencen og forhandlingsfasen, indtil det 
samlede resultat af konkurrencens fase 1 og fase 2 er offentlig
gjort fra konkurrenceudskriverens side. Dette gælder uanset 
placeringen i konkurrencen. 

Al kommunikation og presseomtale, som konkurrencedelta
gerne ønsker at foretage vedrørende projektkonkurrencen, 
skal godkendes af Bygningsstyrelsen og Folketinget. Dette gæl
der også opslag på sociale medier.



Fase 1 
Projekt

konkurrence
-
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Konkurrencemateriale

Konkurrencematerialet består af følgende:
• Følgebrev
• Nærværende konkurrenceprogram 
• Bilag i digital form i henhold til bilagsliste nedenfor

• Spørgsmål og svar
• Eventuelle rettelsesblade og meddelelser fra 

konkurrenceudskriver
 

Bilagsoversigt:
• Om Christiansborg og Rigsarkivets tidligere bygninger

Bilag B1 Christiansborg Slot, bærende bevaringsværdier
Bilag B2 Fredning, indledende bygningsanalyse
Bilag B3 Fredningsbeskrivelse, Slots- og Kulturstyrelsen
Bilag B4 Fotos fra Rigsdagsgården

• Tegninger, arealoversigt og flowanalyse
Bilag B5 Tegningsmateriale
Bilag B6 Matterport fotosky
Bilag B7 Arealoversigt, eksisterende forhold 
Bilag B8 Flow og kapacitet

• Strategier og principper
Bilag B9 Bæredygtighedsstrategi
Bilag B10 Principper for universelt design
Bilag B11 Indeklimastrategi

• Bilag i forbindelse med afleveringskrav
Bilag B12 Tilbudsformular
Bilag B13 Tro- og loveerklæring vedr. konkurrence
deltagerens overholdelse af arbejdsklausulen
Bilag B14 Tro- og loveerklæring vedr. EU’s sanktions
forordning
Bilag B15 Arealskema til udfyldelse

-

-

Konkurrencematerialet er tilgængeligt på den elektroniske 
udbudsportal www.rib­software.dk (også benævnt 
Byggeweb). Udbuddet har titlen Projektkonkurrence om 
Folketingets nye rammer og udbudsnummer TN814607B.  

 
 

 

 

­

­

Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud 
kan rettes til:

 

 
RIB A/S
Telefon: 35 24 52 50  
E­mail: support@rib­software.dk
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Spørgsmål

Alle henvendelser vedrørende konkurrencematerialet skal ske 
skriftligt via spørgsmål­ og svarfunktionen på Byggeweb. Alle 
spørgsmål inklusiv svar vil vi i anonymiseret form gøre tilgæn
gelige på Byggeweb.

Spørgsmål, vi modtager senest den 19. september 2023, kl. 
12.00, vil vi besvare senest 6 dage inden fristen for aflevering 
af konkurrenceforslag. 

Spørgsmål, vi modtager efter den 19. september 2023, 
kl. 12.00, vil vi besvare, såfremt det er muligt at besvare dem 
senest 6 dage inden fristen for aflevering af konkurrenceforslag. 

Spørgsmål, vi modtager senere end 6 dage inden fristen for 
aflevering af konkurrenceforslag, vil vi som udgangspunkt 
først besvare efter udløbet af fristen for aflevering af kon
kurrenceforslag.

https://www.rib-software.dk
mailto:support@ribsoftware.dk


­
­

­

­
­

­

­

­
 

­
­

 

­
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Informationsmøde og fælles besigtigelse

Ud over muligheden for at stille skriftlige spørgsmål er der mu
lighed for, at konkurrencedeltagerne kan deltage i et informa
tionsmøde og en fælles besigtigelse af Rigsarkivets tidligere 
bygninger og relevante dele af Christiansborg. 

Tid: Mandag den 14. august 2023 kl. 13.00-16.00. 
Mødested: Besøgsindgangen i Rigsdagsgården, Christians
borg, 1240 København K.

 
­

Forud for informationsmødet og den fælles besigtigelse skal 
alle deltagere sikkerhedsscannes. Deltagere bedes derfor møde 
op senest kl. 12.30. 

Tilmelding skal ske senest den 10. august 2023 til projekt­

leder Dan Ravneberg Nielsen, Bygningsstyrelsen, på e­mail til 
daran@bygst.dk. Konkurrencedeltagerne skal ved tilmeld
ingen oplyse antal deltagere og deres fulde navn. Der kan 
deltage maks. fem personer fra hver konkurrencedeltager. 

­
 

Informationsmødet har til formål at give en generel præsenta
tion af projektet og konkurrencebetingelserne. 

­

Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål. Spørgsmål fra 
mødet vil blive noteret og fremgå af det referat, som vi hurtigst 
muligt efter informationsmødet lægger på Byggeweb. 

Vi svarer ikke på spørgsmål under besigtigelsen, men der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål i plenum efterfølgende.

Individuel besigtigelse

Ud over en fælles besigtigelse, er der mulighed for, at hver kon
kurrencedeltager kan foretage en individuel besigtigelse af Rigs
arkivets tidligere bygninger. Det vil ikke være muligt at besigtige 
Christiansborg. Der vil heller ikke være mulighed for at stille 
spørgsmål eller modtage anden information. Spørgsmål kan dog 
efterfølgende stilles skriftligt og i anonym form på Byggeweb.

­
­

Mødested: Besøgsindgangen i Rigsdagsgården, Christians
borg, 1240 København K.

­

Der er afsat følgende tidspunkter til individuelle besigtigelser:

Hold 1: onsdag den 23. august 2023, kl. 9.00-12.00
Hold 2: onsdag den 23. august 2023, kl. 13.00-16.00
Hold 3: torsdag den 24. august 2023, kl. 9.00-12.00
Hold 4: torsdag den 24. august 2023, kl. 13.00-16.00
Hold 5: fredag den 25. august 2023, kl. 9.00-12.00

Tilmelding skal ligeledes ske senest den 10. august 2023 til pro
jektleder Dan Ravneberg Nielsen, Bygningsstyrelsen, på e­mail til 
daran@bygst.dk med angivelse af antal deltagere og deres 
fulde navn. 

­
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Konkurrenceforslagets udførelse

Hver konkurrencedeltager må kun aflevere ét konkurrencefor
slag. Konkurrenceforslaget skal være anonymt, og forslaget 
eller dele heraf må ikke tidligere have været offentliggjort. 

Hver konkurrencedeltager vil blive tildelt en unik og auto
matisk genereret ottecifret afleveringskode via Byggeweb. 
Konkurrencedeltagerne skal tydeligt mærke alle dele af deres 
konkurrenceforslag med denne afleveringskode. Intet i kon
kurrenceforslagene må kunne bruges til at identificere kon
kurrencedeltageren med undtagelse af afleveringskrav IV-VII, 
som vil være i konkurrencesekretærens varetægt, indtil 
projektkonkurrencen er afgjort.  

Alle tegninger bør udføres i en tegneteknik, der muliggør en 
klar forståelse af konkurrenceforslaget, men uden unødige de
taljer. Vi opfordrer herunder konkurrencedeltagerne til at an
vende farverne anført med farvekode i bilag B15, Arealskema 
til udfyldelse, til markering af primære zoner på f.eks. etage
planer og i diagrammer. 

Vi opfordrer alle konkurrencedeltagere til at begrænse deres 
timeforbrug i forbindelse med udførelsen af konkurrencefor
slaget og til at arbejde på et overordnet og diagrammatisk ni
veau, da det er essentielt for Folketinget og Bygningsstyrelsen, 
at programmering og detaljering af projektet sker i et tæt sam
arbejde efter konkurrencens afslutning.

mailto:daran@bygst.dk
mailto:daran@bygst.dk
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­
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Afleveringskrav

I projektkonkurrencen har vi valgt at begrænse afleverings
omfanget til følgende; 

Et helhedsgreb på skitseniveau for bygninger og 
nære byrum, herunder: 

 

• Flow og overordnet disponering af funktioner.
• Arkitektonisk og bæredygtigt potentiale samt forståelse 

for bygningsfredningen og stedets kulturarv.
• Realiserbarhed i form af overordnede principper for 

konstruktioner, brand og indeklima, som helhedsgrebet 
forudsætter. 

 

 

 
 

Afleveringskravene nedenfor har vi derfor defineret med ud
gangspunkt i niveauet for et helhedsgreb. Vi opfordrer kon
kurrencedeltagerne til at aflevere følgende:

­
­

I: Plancher 
To stk. A0 plancher (841 x 1189 mm højformat). 

Plancherne bør indeholde følgende:

Situationsplan mål 1:500 
En situationsplan, der viser konkurrenceforslagets udformning 
af den nye besøgsindgang og belyser et overordnet koncept for 
udvikling og landskabelig bearbejdning af Rigsdagsgården samt 
forbindelse til de omkringliggende byrum inden for konkurren
ceområdet. Herunder forslag til, hvordan Rigsdagsgården kan 
disponeres i forhold til nedgangen til den underjordiske besøgs
indgang, sikkerhedsforhold, områder til ophold og aktivitet, 
adgangs­ og tilkørselsforhold, trafikale flow og cykelparkering.  

­

­

  

Etageplaner mål 1:500 
Diagrammatiske, overordnede planer af alle etager i Rigsarki
vets tidligere bygninger, besøgsindgang og forbindelsesarealer. 
På planerne ønsker vi konkurrenceforslagets overordnede dis
ponering, zoneinddeling, flow og funktionssammenhænge og 
tilknytningen til Christiansborg Slot belyst.

­

­

Bygningsudsnit mål 1:200
Udvalgte planer, snit og opstalter, der er nødvendige for en for
ståelse af konkurrenceforslaget og på en overskuelig måde rede
gør for projektets arkitektoniske og bæredygtige potentiale samt 
konkurrencedeltagerens forståelse for bygningsfredningen og 
stedets kulturarv. Bygningsudsnittene bør vise følgende:  

­
­

 
• Den underjordiske besøgsindgang inkl. ankomstområde, 

sikkerhedsområde, fordelingsområde, publikumsområde, 
personaleområde og udgangsområde.

• Udvalgsværelser inkl. uformelle mødesteder og vente
faciliteter, tilhørerpladser og birum. 

­
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Visualiseringer 
To visualiseringer, der formidler konkurrenceforslagets arki
tektoniske, bymæssige og rumlige kvaliteter samt dets bære
dygtige potentiale bestående af følgende:

• En visualisering udefra af den nye besøgsindgang, der for
midler konkurrenceforslagets arkitektoniske og bæredygti
ge potentiale, herunder hvordan besøgsindgangen integre
res i Rigsdagsgården og stedets kulturarv.

• En visualisering indefra af et udvalgsværelse med tilhører
pladser i Rigsarkivets tidligere bygninger, der demonstrerer 
konkurrenceforslagets arkitektoniske, rumlige, stoflige og 
funktionelle kvaliteter og forståelse for bygningsfredningen.

Illustrationsteknikken er valgfri, f.eks. en visualisering på et 
konceptuelt niveau, et modelfoto eller en håndskitse.

Tekst og diagrammer 
Tekst og diagrammer, der understøtter konkurrenceforslagets 
arkitektoniske, bæredygtige og funktionelle hoveddispone
ring, viser horisontale og vertikale flow og forbindelser mellem 
de forskellige funktioner på tværs af Rigsarkivets tidligere byg
ninger, Christiansborg og den nye besøgsindgang og belyser 
konkurrenceforslagets realiserbarhed i form af overordnede 
principper for konstruktioner, brand og indeklima.

NB: Vi vil se bort fra indhold, illustrationer og visualise
ringer, der ligger ud over ovenstående. Der modtages ikke 
fysiske modeller.

II: A3-hæfte (420x297 mm lavformat).

Hæftet bør indeholde følgende:

Indhold fra plancher
En præcis gengivelse af alle tegninger, visualiseringer, dia
grammer og tekst fra plancherne. Det er tilladt at ændre måle
stoksforholdet, såfremt det er nødvendigt for at tilpasse A3­for
matet. I så fald bør målestoksforholdet angives. Der må ikke 
fremgå materiale, som ikke er indeholdt på plancherne.

Beskrivelse
En kort redegørelse på maks to A3­sider for, hvordan kon
kurrencedeltageren har løst opgaverne beskrevet i afsnittet 
“Centrale opgaver” i deres konkurrenceforslag.

Arealopgørelse 
En overordnet opgørelse over nettoarealer i konkurrence
forslaget med udgangspunkt i arealskemaet.

Se bilag B15, Arealskema til udfyldelse.

 NB: Vi vil se bort fra indhold, illustrationer, visualiseringer, 
beskrivelser og arealopgørelser, der ligger ud over oven
stående.



­

-

 
 

 
­

­
­

 
 

 

-

III: Zip-komprimeret mappe

En ZIP­komprimeret mappe bør indeholde:

Separate billedfiler i jpg­format af alle tegninger, visualiseringer 
og diagrammer fra plancherne. Billedfilerne bør være i en kvali
tet, som egner sig til gengivelse i dommerbetænkningen. 

­

IV: Navnekuvert

Navnekuverten bør indeholde:

En navneseddel med konkurrencedeltagerens firmanavn, 
kontaktperson, adresse, telefonnummer, e­mailadresse og 
den tildelte afleveringskode fra Byggeweb.

 
 

Ved konkurrenceforslag med flere medvirkende bør firma
navne på alle, der har været involveret i udarbejdelsen af kon
kurrenceforslaget, angives. Herunder, hvem der har ophavsret 
til konkurrenceforslaget, og hvem der eventuelt har medvirket 
uden andel i ophavsretten. 

­
­

Det vil være muligt at tilkoble yderligere firmaer i fase 2, 
Udbud med forhandling.

 

Konkurrencesekretæren vil sikre, at navnekuverten først udleve
res til konkurrenceudskriver og dommerkomité, efter at bedøm
melsen er afholdt og projektkonkurrencen i fase 1 er afgjort. 

­
­

V: Tilbudsformular 

Vi opfordrer konkurrencedeltagerne til at underskrive tilbuds
formularen i bilag B12 som en bekræftelse på, at konkurrence
deltageren er indforstået med totalrådgiveraftalens vilkår. Kon
kurrencedeltageren opfordres i øvrigt til at notere eventuelle 
forbehold i tilbudsformularen. Det er konkurrencedeltagerens 
ansvar, at eventuelle forbehold ikke udgør forbehold for grund
læggende elementer, som kan betyde, at vi må afvise konkur
renceforslaget eller eventuelle tilbud som ukonditionsmæssig. 

­
­

­

­
­

Konkurrencesekretæren vil sikre, at tilbudsformularen først 
udleveres til konkurrenceudskriver og dommerkomité, efter 
at bedømmelsen er afholdt og projektkonkurrencen afgjort. 

 

 
Se bilag B12, Tilbudsformular. 

VI: Tro- og loveerklæring vedr. arbejdsklausul

Vi opfordrer konkurrencedeltagerne til at underskrive tro­ og 
loveerklæringen i bilag B13 på, at de har overholdt vilkårene i 
arbejdsklausulen under udarbejdelsen af konkurrenceforslaget.

Tro­ og loveerklæringen indgår som led i at bekæmpe urimelige 
arbejds­ og lønvilkår for særligt praktikanter, nyuddannede 
bachelorer og kandidater samt udenlandske arbejdstagere. Vi 
har i projektet stort fokus på ordentlige arbejds­ og lønvilkår, 
og tager det sociale ansvar alvorligt. Vores kontrakter indehol
der derfor dokumentationskrav, systematisk opfølgning og 
sanktionsmuligheder.

Konkurrencesekretæren vil sikre, at tro­ og loveerklæringen først 
udleveres til konkurrenceudskriver og dommerkomité, efter at 
bedømmelsen er afholdt og projektkonkurrencen afgjort. 

Se bilag B13, Tro- og loveerklæring vedrørende konkurrence
deltagerens overholdelse af arbejdsklausulen.

VII: Tro- og loveerklæring vedr. EU’s sanktionsforordning 

Vi opfordrer konkurrencedeltagerne til at underskrive tro­ og 
love erklæringen i bilag B14 som dokumentation for, at de ikke er 
omfattet af EU’s sanktionsforordning vedrørende russisk ejerskab. 

Vi må ikke indgå en totalrådgiveraftale med virksomheder, 
der er direkte eller indirekte russisk ejet. Kan konkurrence
deltageren ikke fremsende en underskrevet tro­ og loveerklæ
ring eller på anden vis dokumentere, at konkurrencedeltage
ren ikke er omfattet af EU’s sanktionsforordning, vil vi ikke 
optage konkurrenceforslaget til bedømmelse. 

Konkurrencesekretæren vil sikre, at tro­ og loveerklæringen først 
udleveres til konkurrenceudskriver og dommerkomité, efter 
at bedømmelsen er afholdt og projektkonkurrencen afgjort.

Se bilag B14, Tro- og loveerklæring vedrørende EU’s sanktions
forordning.

Afleveringsfrist

Konkurrenceforslag skal afleveres digitalt på Byggeweb på 
www.rib­software.dk. For nærmere oplysninger herom 
henvises til RIB Support Center. 

Konkurrenceforslag skal være uploadet og afleveret senest 
den 29. september kl. 12.00. 

Konkurrenceforslag, der modtages efter dette tidspunkt, 
vil ikke komme i betragtning. 

Det er ikke muligt at aflevere sit konkurrenceforslag fysisk, 
pr. mail eller på anden vis. Vi vil efter afleveringsfristen for
anstalte, at konkurrenceforslagene bliver plottet og printet.

­
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Dommerkomité

 

  

  

­

­

Konkurrenceforslagene vil blive bedømt af en dommer
komité bestående af: 

­

Søren Gade, Folketingets formand
Leif Lahn Jensen, første næstformand i Folketingets 
Præsidium
Marie Hansen, direktør i Folketinget
Rasmus Brandt Lassen, direktør i Bygningsstyrelsen
Signe Primdal Lyndrup, vicedirektør i Bygningsstyrelsen

 
 

­
­

Torben Nielsen, Arkitekt MAA, fagdommer udpeget 
af konkurrenceudskriver
Natalie Mossin, Arkitekt MAA, fagdommer udpeget 
af Akademisk Arkitektforening
Rosa Siri Lund, Arkitekt MAA, fagdommer udpeget 
af Akademisk Arkitektforening

 

 

 

­

Rådgivere for dommerkomitéen 
Dommerkomitéen har tilknyttet en række rådgivere, der 
deltager i bedømmelsesmøderne efter behov: 

(D) = Deltager på bedømmelsesmøder og rådgiver her 
dommerkomitéen

(S) = Supporterende rådgivere, der som udgangspunkt ikke 
deltager på bedømmelsesmøderne

Jeppe Søe, anden næstformand i Folketingets Præsidium (S)
Karsten Hønge, tredje næstformand i Folketingets Præsidium (S)
Karina Adsbøl, fjerde næstformand i Folketingets Præsidium (S)
Camilla Van Deurs, stadsarkitekt i København (D)
Repræsentant fra Slots­ og Kulturstyrelsen (D)
Ane Elmose, programchef i Folketinget (D)
Mongin Forrest, programleder i Folketinget med fokus på 
borgervendte aktiviteter (D)
Jette Nedergaard, programleder i Folketinget med fokus på 
parlamentariske faciliteter og drift (D)
Sine Averhoff, projektleder i Folketinget med fokus på fred
ning og arkæologi (S)
Elin Sjöstrand, projektleder i Folketinget med fokus på drift, 
logistik og teknik samt udearealer (S)
Lisa Sørensen, projektchef i Bygningsstyrelsen og dommer
sekretær (D)

Lone Busk, projektleder i Bygningsstyrelsen og assisterende 
dommersekretær (D)
Maja Wohlfeldt, juridisk teamleder i Bygningsstyrelsen (D)
Andreas Hejbøl Krogshede, projektjurist i Bygningsstyrelsen (S)
Lasse Laursen, projektleder i Bygningsstyrelsen med fokus 
på indeklima, sikring, konstruktion og anlæg (S)
Dan Ravneberg Nielsen, projektleder i Bygningsstyrelsen 
med fokus på bæredygtighed (S)
Frederikke Gludsted, specialist i Bygningsstyrelsen med 
fokus på teknik og indeklima (S)

 

Peter Fangel Poulsen, bygherrerådgiver fra Bauherr med fokus 
på realiserbarhed, konstruktion, anlæg, sikring og indeklima (D)
Naja Lynge, bygherrerådgiver fra Bauherr med fokus på 
brugerkrav, drift, logistik og universelt design (S)

 

Janet Cohen Muntz, konsulent med fokus på universelt 
design (S)

 

Morten Ørsager, bygherrerådgiver fra Erik Arkitekter med 
fokus på fredning og bæredygtighed (S)
Henrik Vejlø, bygherrerådgiver fra Strunge Jensen med fokus
på indeklima, sikring, konstruktion og anlæg (S)
Simon Downing, bygherrerådgiver fra Core Five med fokus 
på økonomi og realiserbarhed (S) 
 
Dommerkomitéen har ret til at indkalde yderligere rådgivere, 
såfremt der er enighed om det i dommerkomitéen.
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Sekretær for dommerkomitéen

Lisa Sørensen, projektchef i Bygningsstyrelsen. 

Dommerkomitéens sekretær faciliterer bedømmelsesmø
derne og sikrer, at der sker ligebehandling af konkurrence

forslagene, at anonymiteten overholdes, at konkurrence
forslagene vurderes i henhold til bedømmelseskriterierne, 
og at dommerbetænkningen afspejler diskussionerne i 
dommerkomitéen og den samlede bedømmelse.



Bedømmelseskriterier

Dommerkomitéen vil vurdere konkurrenceforslagene på deres 
arkitektoniske og funktionelle kvaliteter i forhold til de ønsker 
og forudsætninger, der er beskrevet i konkurrenceprogrammet. 

Dommerkomitéen vil under bedømmelsen ikke lægge vægt på, 
om konkurrencedeltagerne har anvendt avancerede præsenta
tionsteknikker, men fokusere på konkurrenceforslagets over
ordnede helhedsgreb. 

­
­

Arkitektur 45 %  
Ved bedømmelsen indgår følgende: 

• Konkurrenceforslagets arkitektoniske helhedsgreb i hen
hold til visionen og de centrale opgaver for projektet.

• Konkurrenceforslagets forståelse for bygningsfredningen og 
stedets kulturarv ved transformation til nye anvendelsesformål.

• Konkurrenceforslagets arkitektoniske greb for besøgsind
gangens fremtræden i Rigsdagsgården, herunder og udvik
ling af Rigsdagsgården og sammenhæng med øvrige byrum.

• Konkurrenceforslagets arkitektoniske kvaliteter og generø
sitet i sine rumligheder i både Rigsarkivets tidligere byg
ninger og den nye besøgsindgang.

• Konkurrenceforslagets bæredygtige potentiale, herunder 
en ansvarlig brug af ressourcer. 

• Konkurrenceforslagets realiserbarhed, herunder principper 
for konstruktioner, brand og indeklima. 

­

­
­

­
­

 

 

 

 

Funktion 55 % 
Ved bedømmelsen indgår følgende: 

• Konkurrenceforslagets funktionelle helhedsgreb i henhold 
til visionen og de centrale opgaver for projektet.

• Konkurrenceforslagets sammenhæng og integration med 
Folketingets øvrige bygninger, herunder vertikale og 
horisontale forbindelser til Christiansborg. 

• Konkurrenceforslagets disponering og funktionelle kvalite
ter i henhold til programmets krav og ønsker, herunder 
en logisk zoneinddeling mellem offentlige, semioffentlige 
og interne zoner.

• Konkurrenceforslagets forbindelser, flow og logistik inde 
såvel som ude, herunder balance mellem åbenhed og 
sikkerhed.

• Konkurrenceforslagets balance mellem anvendelige, 
fleksible funktioner, universelt design og respekten for 
bygningsfredningen. 

• Konkurrenceforslagets udformning og indretning af Rigs
dagsgården som ramme om det trafikale flow og en vel
fungerende ankomst til Folketinget.

 

­
 

 

 

 
 

­
­

Offentliggørelse af resultat i Fase 1

Vi forventer at kontakte alle deltagere i fase 1 omkring 
uge 46-47 2023 med besked om konkurrenceresultatet. En 
til tre vindere vil samtidig blive inviteret til fase 2, udbud 
med forhandling. 

Alle konkurrencedeltagerne vil modtage den del af dommer
betænkningen, som vedrører deres konkurrenceforslag, og 
blive tilbudt en mundtlig gennemgang heraf fra fagdommerne 
som afslutning på fase 1.

­
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Fase 2
Udbud med 
forhandling
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Proces

Vinderen eller vinderne af projektkonkurrencen, der bliver 
inviteret til forhandlingsforløbet, vil modtage besked om ad
gang til et særskilt udbud på Byggeweb, hvor fase 2, udbud 
med forhandling, vil foregå. 

Vi forventer, at udbuddet med forhandling bliver gennemført 
som en aflevering af et indledende tilbud, efterfulgt af en for
handling, inden det sidste og bedste bud skal afleveres. 

Deltagerne i fase 2 vil inden opstarten på fasen modtage yderli
gere information om forløbet, herunder datoer for afleverings­ 
og spørgefrister, dagsorden for forhandlingsmøder og en ud
dybning af både afleveringskrav og underkriterier for tildeling 
af totalrådgiveraftalen.

Nedenfor har vi nævnt de væsentligste forhold i forløbet.

Indledende tilbud

Vi forventer, at det indledende tilbud skal afleveres 
primo december 2023.

Deltagerne vil her blive opfordret til at aflevere følgende: 

• Bemandings­ og organisationsbeskrivelse – herunder 
cv for nøglepersoner og en organisationsplan. 

• Procesbeskrivelse, herunder proces for bruger­, myndig
heds­ og entreprenørinddragelse.

Forhandling

Hver deltager skal forvente at deltage i ét forhandlingsmøde. 
På forhandlingsmødet vil vi gennemgå vores kommentarer til 
deltagerens indledende tilbud og give deltageren mulighed for 
at kommentere på og stille spørgsmål til udbudsmaterialet. 

Vi vil afholde forhandlingsmøderne som fortrolige, bilaterale 
møder, hvor deltagerne vil blive mødt af en forhandlingskomité, 
der som minimum vil bestå af Bygningsstyrelsens projektchef 
og Folketingets programchef.

Sidste og bedste bud

­

­

 

Vi forventer, at det sidste og bedste bud skal afleveres 
medio januar 2024. Deltagerne vil her blive opfordret til 
at aflevere følgende: 

 
 

• Tilbudsformular. 
• Tro­ og loveerklæring vedr. konkurrencedeltagerens 

overholdelse af arbejdsklausulen.
• Tro­ og loveerklæring vedr. EU’s sanktionsforordning.
• Revideret konkurrenceforslag på baggrund af dommer

betænkningen og på samme detaljeringsniveau som i 
fase 1, projektkonkurrencen.

 

­
 

­

­

 

­

• Bemandings­ og organisationsbeskrivelse, herunder 
cv for nøglepersoner og en organisationsplan.

• Procesbeskrivelse, herunder proces for bruger­, myn
digheds­ og entreprenørinddragelse.

 

­

 
Deltagerne skal forvente at blive inviteret til at fremlægge de
res sidste og bedste bud, herunder det reviderede konkurren
ceforslag, for dommerkomitéen medio januar 2024. Frem
læggelsen vil udelukkende være af informerende karakter 
og vil ikke blive lagt til vægt i evalueringen.

­
­

­
 

Folketingets nye rammer64    |    Fase 2 – Udbud med forhandling



Tildeling

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet, 
og der er tale om omvendt licitation, hvorfor der alene konkur
reres på kvaliteten. Herunder følger underkriterierne, hvor 
vægtningen af det enkelte underkriterium er vist. 

1. Revideret konkurrenceforslag (50 %)
2. Bemanding og organisation (30 %)
3. Proces (20 %) 

Underkriterium 2 og 3 vil blive uddybet for deltagerne ved 
opstarten af fase 2. Det reviderede konkurrenceforslag i under
kriterium 1 vil blive bedømt på baggrund af de samme bedøm
melseskriterier som i fase 1.

Evaluering

Vi foretager evalueringen af tilbuddene med udgangspunkt i 
en pointskala fra 1-10, hvor 1 svarer til et akkurat antageligt 
tilbud, og 10 svarer til et fremragende tilbud. Vi evaluerer til
buddene hver for sig i forhold til konkurrenceprogrammets 
krav og ønsker og ovenstående underkriterier, der uddybes 
for deltagerne ved opstarten af fase 2. 

Vi tildeler totalrådgiveraftalen til den deltager, hvis tilbud 
samlet set opnår flest point på baggrund af underkriteriernes 
vægtning.

Evalueringsmodellen og den dertilhørende pointskala m.v. 
uddybes ligeledes ved opstarten af fase 2. 

Vedståelse

Vedståelsesfristen er 6 måneder fra tilbudsdagen.

 
­

­

 

 
­

­

 

 

­

­
­
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Offentliggørelse af resultat i Fase 2

Vi forventer at kontakte alle deltagere i fase 2 omkring uge 9-10 
2024 med besked om det endelige resultat. Alle deltagere fra 
fase 1 og 2 vil blive inviteret til en officiel offentliggørelse, som 
vi forventer at holde den 14. marts 2024 på Christiansborg.

Det videre forløb

Det forventes, at ordregiver indgår en totalrådgiveraftale med 
vinderen af konkurrencen. Den efterfølgende entrepriseaftale 
udbydes efter dispositionsforslag baseret på ABT18, APP Pro
jektudvikling, eventuelt baseret på samarbejdsmodellen New 
Partnering. Det er et vilkår i totalrådgiveraftalen, at totalråd

giveren overdrages til entreprenøren som dennes rådgiver efter 
entrepriseudbuddet. Bygningsstyrelsen arbejder sideløbende 
med denne projektkonkurrence på at udvikle processen for 
entre priseudbud og ­aftale, således at bygbarhed, bæredygtig
hed, kvalitet og et tæt samarbejde kommer i fokus.
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Christiansborg Slot. Fotograf: Ólafur Steinar Rye Gestsson.
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Bilag
Bilag B1 Christiansborg Slot, bærende bevaringsværdier

Bilag B2 Fredning, indledende bygningsanalyse

Bilag B3 Fredningsbeskrivelse, Slots­ og Kulturstyrelsen

Bilag B4 Fotos fra Rigsdagsgården

Bilag B5 Tegningsmateriale

Bilag B6 Matterport fotosky

Bilag B7 Arealoversigt, eksisterende forhold

Bilag B8 Flow og kapacitet

Bilag B9 Bæredygtighedsstrategi

Bilag B10 Principper for universelt design

Bilag B11 Indeklimastrategi

Bilag B12 Tilbudsformular

Bilag B13  Tro­ og loveerklæring vedr. konkurrencedeltagers 
overholdelse af arbejdsklausulen

Bilag B14  Tro­ og loveerklæring vedr. EU's sanktionsforordning

Bilag B15 Arealskema til udfyldelse
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